Smlouva o zhotoveni stavby ]
»,Vymeéna oken v objektu kina, Husova ul. ¢p. 697 v Zelezném
Brodé“

ev. ¢. objednatele: 222015
ev. €. zhotovitele:B51205X

uzaviena podle § 2623 a souvisejicich, zakona &. 82/2012 Sh., Obéanského zakoniku, mezi nize
uvedenymi smluvnimi stranami.

1. Smluvni strany

Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu, p.o.

Zastoupeny: Milosem Havlikem, feditelem
Sidlem: Pficna 350, 468 22, Zelezny Brod
IC: 64669033

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Milos Havlik, feditel
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Milo§ Havlik, feditel,
a TDI : bude upfesnén zapisem do stavebniho deniku

dale jen "objednatel” na strané jedné
a

Window Holding a. s.

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Ma3ou, feditelem pro verejné zakazky
sidlem: Hlavni 456, 250 89 Lazné Tousen

IC: 28436024

DIC: CZ28436024

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s.

cislo uctu: 6438302/0800

Zapsana: v OR u MS v Praze, odd. B, vl. 14506

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Ing. Jaroslav Masa, feditel pro vefejné zakazky
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Milan Lacina
Ve vécech predani dila je opravnén jednat: Zdenék Novak

dale jen "zhotovitel" na strané druhé
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2. Predmét smlouvy

Vyména oken - kino — Husova ul. ép. 697 v Zelezném Brodé

2.1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na své naklady a své
nebezpeli vyménu oken v objektu kina a to v bytech a chodbach knihovny v Husové ul. &p. 697
v Zelezném Brodé.

Realizace praci:
Pfedmétem realizace zakazky je vymena stavajicich vyplni otvorli oken za nova plastova.

Okna budou provedena z plastovych , min. pétikomorovych profili. Z dvodi svarové pevnosti
roht pozaduje zadavatel provedeni oken z nerecyklovaného profilu min. stavebni hl. 73mm.
Profil bude vyztuzen pozinkovanou profilovou oceli min tl. 1,5 mm, druh profilu bude dolozen
potvrzenim od dodavatele profili. Uw celého okna bude z dUvodu budouciho zateplovani
objektu max. nebo nizsi nez 1,2 W/m2K. Zaskleni bude 4 - 16Ar - 4, s dorazovym t&sné&nim.
Vétraci systém musi zaruCovat vyménu vzduchu tzv. mikroventilaci, parapetni lita umozni
osazeni nového vnéjsiho i vnitfniho parapetu. Pii zaméfovani a vyrob& oken je nutné dbat na
zachovani vnéjsiho vzhledu pfi sou¢asném pozadavku co nejvétsi zasklené plochy. Ram okna
bude osazen tak, aby dovolil dodatecne zatepleni Spalety min. tl . 30mm. Zadavatel upozorfiuje
na nutné stavebni Upravy stavajicich Spalet, feSeni bude soucasti nabidky.

Veskeré deklarované vlastnosti materiald, oken, dvefi a prosklenych stén musi byt dolozeny
certifikaty a prohlasenimi podle zadani.

Dilo bude provedeno v souladu se :

- zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce ze dne 24.6.2015

- pfedlozenym nabidkovym rozpoCtem ze dne 30.7.2015 od zhotovitele. Nabidkovy rozpodet je
uveden v pfiloze €. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou soudéasti.

- technickou specifikaci, ktera je pfilohou této smiouvy

2.2. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo roz§ifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele je zhotovitel
povinen provést soupis téchto zmeén, dopliikl nebo rozsifeni, ocenit a pfedloZit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni. Cenova drovefi navySeni se v takovém pfipadé bude odvijet
od nabidkovych cen. V pfipadé, Ze uvedené polozky nebudou v nabidce obsaZeny, bude se cena
odvijet od smeérnych cen RTS a bude vychazet z cenovych relaci platnych v dobé plnéni dila.

2.3. Dodavatel poskytne v ramci zakazky 1 ks okna dle vybéru investora k destrukéni zkousce,
pro kontrolu deklarovanych vlastnosti vyrobkl a zabudovani. V pfipadé, Ze zkoudeny vyrobek
nevyhovi, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy a pozadovat po zhotoviteli nahradu vzniklé
Skody.
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3. Cena za dilo

3.1. Cena za dilo je stanovena jako nejvySe piipustna pro rozsah pfedmétu dila dle &lanku 2., odst.

2.1 této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH 15%: 255 986,-- K&
DPH 15%: 38 398,-- K&
Cena vcetné DPH 15%: 294 384,-- K¢

3.2. Cena za dilo mize byt zménéna formou pisemného dodatku k této smlouvé v t&chto
pfipadech:

neprovedeneé prace a dodavky budou zhotovitelem z ceny dila odeéteny.
viceprace dle Cl. 2 Pfedmét smlouvy, odst. 2 budou k cené dila pficteny.

4. Termin plnéni

4.1. Termin plnéni dila

Predani stavenidté a zahajeni praci — pfedpoklad 08/2014

Dokonceni stavby — max. do 31. 10. 2015 — skute¢ny termin dle harmonogramu uchazeée.

4.2. Pfipadné viceprace do 5 % ceny zakazky véetné DPH nemaiji vliv na termin dokoné&eni dila.

5. Platebni podminky

5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Platba bude objednatelem realizovana bezhotovostné na zakladé predlozené faktury
dodavatele splatné ve Ihité 60 kalendafnich dnl od data jejiho prokazatelného doruéeni
objednateli a to vzdy za kaZdy uplynuly kalendaini mésic provedené zakazky. Faktura bude
vzdy obsahovat vykaz innosti za pfislusné obdobi potvrzeny objednatelem.

Objednatel neposkytuje zalohové platby.

Dan z pridané hodnoty bude vypoltena dle pfislusnych pravnich predpisi CR platnych
k datu podani nabidky. V pfipadé novelizace pravnich pfedpisi o DPH vdobé& podani
nabidky bude DPH v cené za &ast dila nerealizovanou k datu Gg&innosti pfipadné novely
pfepoctena dle nové platnych pravnich predpisu.

Jednotlivé faktury budou splfiovat vedkeré naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich predpis(i. V pfipads, ze
faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, objednatel je opravnény vratit ji

dodavateli na doplnéni. V takovém pfipadé za¢ne plynout nova Ih(ita splatnosti doruéenim
opravene faktury objednateli.

Postup fakturace

Cena dila bude hrazena prubéZné na zakladé darovych dokladl — faktur — vystavenych
zhotovitelem 1x meésicné, pfiemz datum zdanitelného pInéni je posledni den pfislu$ného
meésice.

Nalezitosti faktury

Faktura musi spliiovat pfedepsané naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2
zakona ¢. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty v G¢inném znéni. Nedilnou souéasti faktury
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5.6.

2.7,

bude Zjistovaci protokol v¢etné Soupisu provedenych praci, odsouhlaseny objednatelem a
jeho technickym dozorem.

Vyse ceny za dilo bude zhotovitelem vycislena do 90 % celkové ceny za dilo, zbylych 10 %
z ceny dila bude objednatelem proplaceno po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkil
z prejimaciho fizeni, a to do 30 dnu po datu zapisu o odstranéni vad a nedodé&lk.

Objednatel se zavazuje dilo bez zavad pfevzit a zaplatit.

6. Zaruky a smluvni pokuty

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

B9

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Na provedené dilo poskytuje zhotovitel zaruku po dobu 120 mésici. Zaruéni doba podina
bézet dnem kompletniho pfedani dila [= dnem podpisu Zapisu o odstranéni pfipadnych vad
a nedodélkl ze Zapisu o pfedani a pfevzeti dila ob&éma smluvnimi stranami]. V zaruéni dobé
je zhotovitel povinen odstranit veskeré vady bezplatné a bez zbyteéného odkladu.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu. Pfi prokdzani neopravnénosti reklamace ma zhotovitel pravo
na Uhradu vzniklych nakladu.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dila, pficemz
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruky se povaZzuje za v&as uplatnénou.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporuenym
dopisem (v pfipadé havérie postacuje telefonicka forma). Zde je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicenaklady. V opacném pfipadé tyto naklady hradi zhotovitel.

Smluvni pokuta za nedodrZzeni zavazku dle ¢&lanku 4. Termin pInéni této smlouvy
ze strany zhotovitele Cini 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy zapogaty den
prodleni, jak se ob& smluvni strany dohodly. Obé& smluvni strany se dale dohodly, Ze
zhotovitel snizi zavére¢nou fakturu o smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranéni drobnych vad a nedodélkt z pfedani
a prevzeti dila po terminu stanovenem v zapise [déle i ,protokolu®] o pfedani a prevzeti dila,
ato ve vy$i 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy den prodleni.

V pfipadé uplatnéni naroku na odstranéni vady dila v zaruéni dob& nastoupi zhotovitel na
odstrafnovani vady dila nejdéle do 7 kalendarnich dna, nebrani-li vada bé&znému uzivani dila
[pfi havarijnim stavu nejdéle do 1 dne] po dorudeni reklamadniho dopisu/e-
mailu/po telefonicke Ci faxove vyzvé, pokud se s objednatelem nedohodne jinak &i objednatel
nestanovi v oznameni vady K jejimu odstranéni jinou pfiméfenou Ihdtu.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila fadné objednatelem uplatnénou v zaruéni dobé
ve stanoveném terminu, uhradi pokutu ve vysi 0,1 % K& z celkové ceny za dilo véetné DPH
za kazdy den prodleni.

O odstranéni vady dila uplatnéné v zaruéni dobé& musi byt smluvnimi stranami sepsan Zapis
o odstranéni vad dila. Pokud tento zapis nebude podepsan ob&ma smluvnimi stranami,
reklamace nebude uznana za vyfizenou.

Pokud bude k odstranéni vady dila v zaruéni dobé stanoven po dohodé& s uZivatelem
pfesny/konkrétni termin nebo den nastupu na odstranéni vady dila, za jeho nedodrzeni
zhotovitel uhradi pokutu ve vysi 1 000,-- K& za kazdou vadu.

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve Ih(té do 1 dne po dokonéeni dila. Po tomto terminu je
zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti pouze zafizeni a material nutny k odstranéni vad
a nedodelkq, zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila. V pfipadé nevyklizeni staveniété do 1 dne
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po protokolarnim predani, ma objednatel pravo fakturovat zhotoviteli pokutu ve vys$i 1 000,--
K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenité uZivano neopravnéné.

6.12. Pfi prodleni objednatele s Ghradou. opravnénych faktur bude objednateli u&tovano 0,1 %

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5

7.6.

8.1.

z ceny pfedmétné faktury véetné DPH za kazdy den prodieni.

7. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni provadéni dila az do dne odstranéni posledniho
nedodélku Ci vady dila z pfedani a pfevzeti dila stavebni [montaZni] denik, na jehoZ prvni
strané budou uvedeny jmenovité odpovédné osoby zhotovitele a objednatele a seznam
pripadnych subdodavatel(.

Stavebni denik bude veden v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
v platném znéni.

Zhotovitel ma ulozen stavebni [montazni] denik na mist& provadéni dila tak, aby k nému mé&l
pristup zastupce objednatele v pracovni dobu kaZdy den.

Zhotovitel vede ve stavebnim [montdZnim] deniku denni zaznamy, jejichz minimalnim
obsahem bude:

a) datum,
b) pocet ajména zaméstnancl zhotovitele u¢astnénych na dile,
c) pocasi v€etné stupnil °C,
d) popis provadénych cinnosti, pouzity material
e) pfipadné mimoradné udalosti, napf.:
- pracovni Urazy,
- kolize s jinymi zhotoviteli,
- pozastaveni provadeéni dila véetné divodu pozastaveni,
- oznameni nutnosti vicepraci,
f) oznameni o odstranéni nedostatku zjisténych objednatelem nebo tieti osobou,
g) oznameni terminu pfipravovanych zkousek, pfejimky,...,
h) interval a data kontrolnich dnl + kdo se jich bude uéastnit.

Objednatellzastupce objednatele podepisuje tyto denni zaznamy, vyjadfuje se k jednotlivym
zapisum, zapisuje zjisténé nedostatky v provadéni dila svyzvou Kk jejich odstran&ni
a zapisuje poZzadavky objednatele ve véci provadéni dila.

Zhotovitel provadi zapisy ve stavebnim [montaznim] deniku minimalné v tolika vyhotovenich,
aby:

- zhotovitel i objednatel obdrzeli 1x propsanou kopii stavebniho [montaZniho] deniku [ne kopii
Z kopirky]

- technicky dozor nebo zastupce objednatele obdrzel min. kopii stavebniho [montazniho]
deniku.

Original stavebniho [montazniho] deniku obdrzi objednatel p¥i pfedani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele toto dalsi vyhotoveni kazdého zapisu objednateli
predat.

Zapisy ve stavebnim [montaznim] deniku nejsou zpUsobilé ménit obsah prav a povinnosti
vyplyvajicich z ustanoveni smlouvy o dilo ani téchto obchodnich podminek.

8. Predani a prevzeti pfredmétu dila

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli predmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a
provede za tim UCelem na své naklady vSechny potfebné opravy nebo nahradni dodavky a
vykony, pokud dilo vykazuje vady anebo bylo mezitim jakkoliv po$kozeno, odcizeno nebo
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poskozeni a
dohodne s nim terminy a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Objednatel je opravnén pievzit fadné provedené dilo i pfed sjednanou dobou plnéni.
Zhotovitel oznami objednateli nejméné 3 pracovni dny pfedem, ke kterému dni bude dilo
pfipraveno k predani. Oznameni se uskute¢ni e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

Original Protokoll o pribéhu pfedd zhotovitel objednateli s ostatnimi doklady ke dni
prejimky. Vsechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila
predlozi zhotovitel objednateli/zastupci objednatele nejpozdéji ke dni zahajeni prejimky.

Jde zejména o tyto doklady:

a)revizni zpravy,

b) certifikaty, prohlaseni o shodé, ujisténi o prohlaseni o shodé ke komponenttim na stavbu
dodanym,

c) doklady o fadné likvidaci odpadu,

d) zarucni listy vyrobkl a zafizeni,

e) navody na pouZzivani, obsluhu a Gdrzbu v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich,

f) doklady o zaskoleni obsluhy uZivatele/objednatele,

g)v8echny predepsané doklady osvédcujici fadné a kvalitni provedeni dila, které dosud
zhotovitel objednateli prokazatelné nepredal,

h)ostatni doklady poZadované objednatelem v pribéhu provadéni dila (napt. doklad o

provedeni destrukéni zkousky),
i) stavebni denik [viz Clanek 7. Stavebni denik],
j) protokoly o provedeni pfipadnych ostatnich zkougek.

Zhotovitel pfeda objednateli pouze doklady pro plnéni pfedmétu dila obvyklé.

Tyto doklady budou v Zapisu o pfedani a pfevzeti dila taxativné vyjmenovany a presné
popsany [vyrobce/dodavatel, pfedmét dokladu — ¢eho se tyka, pfipadné oznadéeni/isla
vykresu, datum vyhotoveni dokladu].

VSechny doklady pfeda objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich.

Pokud se zjisti pfi pfejimacim fizeni stavby jako celku nutnost dodani dal$ich dokladd,
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na
zakladé pozadavku objednatele &i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych &i nelplnych dokladl pozadovanych smlouvou o dilo bude
hodnoceno jako vadné provedeni dila. Objednatel pfi zji§téni této skutednosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel je povinen ve IhGté tfi dnl provést napravu. Pfi nedodrzeni této
tfidenni Ihity je kazdy den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele s dokon&enim dila.

Pfi pfedani kompletniho dila zhotovitel vyhotovi na zakladé Uspé&sného prejimaciho fizeni
Zapis o pfedani a pfevzeti dila, ktery podepi$i v8ichni U¢astnici pfejimaciho fizeni. Podpisem
zapisu dochazi k predani pfedmétu dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé
zjisténi vad dila nebo pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladt pro pfejimaci fizeni.

Zapis o predani a pfevzeti dila se Soupisem vad a nedodélkil bude vyhotoven pouze
ve dvou originalech pro objednatele a zhotovitele, ostatni zigastn&né strany obdrzi kopie.

Objednatel mize pfevzit pfedmét dila i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a
nedodélkd, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila ani
neztéZuji Ci nebrani provadéni pfipadnych navaznych praci. V takovém pfipadé bude
soucasti DilCiho pfedavaciho protokolu nebo Zapisu o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila
seznam konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni [Soupis vad a nedodé&lkl], nebo dohoda
o slevé z ceny v pripadé vad neodstranitelnych.

Kontrola téchto vad a nedodélkd bude provedena zastupci Bytového podniku Zelezny Brod a
popfipadé technického dozoru nejdéle ke konetnému terminu jejich odstranéni.
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8.8.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
8.9.

Pokud nedojde k zapsani stavu odstranéni vad a nedodélkdl do obou originald Zapisu o
pfedani a prevzeti dila [Soupisu vad a nedodélkl] a podepséani této skuteénosti ob&ma
smluvnimi stranami, ma se za to, Zze vady a nedodélky nebyly odstranény.

Soupis vad a nedodélku [pfiloha Zapisu o predani a pievzeti dila] musi obsahovat minimalné
tyto udaje:

datum zjisténi vady/nedodélku,

piesny popis vady/nedodélku,

kde se vada/nedodélek na dile nachazi,

termin odstranéni vady/nedodélku dany objednatelem nebo zastupcem objednatele,
datum skuteéného odstranéni vady/nedodélku,

podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popfipadé podpis uZivatele.

Pokud o odstraneni vad a nedodélkl z predani a prevzeti dila nebude vyhotoven a viemi
zU&astnénymi stranami podepsan zaznam do obou originalli Zapisu o pfedani a prevzeti
dila, méa se za to, Ze vady a nedodélky nebyly odstranény.

Kontrola téchto vad a nedodélkl bude probihat nejpozdéji v posledni den terminu
k odstranéni vad a nedodélku [i bez pfitomnosti zhotovitele].

Je ale povinnosti zhotovitele se téchto kontrolnich dnii Géastnit.

8.10. Pocatky a konce zaru¢nich Ihat budou jasné dany a zapsany v Zapisu o pfedani a prevzeti

dila. Obé smluvni strany maji povinnost maximalni soucinnosti pii podpisu tohoto Zapisu.

8.11. Soucasti DilCiho pfedéavaciho protokolu nebo Zapisu o pfedani a prevzeti dila mohou byt

(vyzaduje-li to pfedmét dila nebo je-li to pro predmét dila obvyklé) i Garanéni podminky,
v nichZz bude pfesné specifikovana zarucni doba jednotlivych komponent a souéasti dila.
Soucasneé v Garancnich podminkach budou vypsany a pfilozeny navody k obsluze a
pfipadné pokyny k uzivani dila [nalezitd péfe, podminky trvani zaruéni Ihity — napf.
pravidelné revize, atd.].

8.12. Pokud objednatel odmitne prevzeti pfedmétu dila, uvede duvody takového odmitnuti.

K tomuto vyjadieni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho oddvodnéni. Strany
pak dohodnou nahradni termin pfejimky nebo piedani predmétu dila.

8.13. V pfipadé zjisténi jakychkoli vad v prib&hu pFedavani predmétu dila je objednatel opravnén

pfejimaci fizeni prerusit, vyhotovit seznam zjisténych vad & nedodélkl s terminy jejich
odstranéni a po kontrole jejich odstranéni v prejimacim fizeni pokracovat.

8.14. Zhotovitel se zavazuje vady dila bezplatné odstranit ve Ihitach dohodnutych smluvnimi

9.
9.1

9.2

9.3.

9.4.

stranami, jinak bez zbyte¢ného odkladu po oznameni téchto vad zhotoviteli.

Dalgi smluvni ujednani

Dilo se povazuje za spInéné po jeho fadném zhotoveni bez vad a nedodé&lkd, jeho pifedanim
a soucCasne prevzetim objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pfipadné Zapisem o odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, dbat na bezpeénost osob a dodrzovat
pravidla bezpeCnosti prace. Za poruSeni téchto povinnosti nese zhotovitel plnou
odpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude provedeno dle platnych technickych a obecné
zavaznych pravnich norem platnych pro predmét této smlouvy o dilo a v souladu s touto
smlouvou.

Veskeré technické normy [CSN, EN] platné pro Géely pInéni pfedmétu dila dle této smlouvy
se stavaji zavaznymi.
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9.3,

gi6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli souéinnost nezbytnou pro splnéni zavazku
zhotovitele. Objednatel se dostavi k pfevzeti dila nejpozdéji do tfi pracovnich dni ode dne
doruéeni pisemné nebo ode dne telefonické vyzvy ze strany zhotovitele.

Vzhledem k charakteru dila je zhotovitel povinen realizovat dilo tak, aby nenarusil bezpeény
pfistup do pfilehlych nemovitosti a neohrozil zejména bezpetnost tietich osob.

Zhotovitel je povinen dodrzZovat pfedpisy BOZP a PO [poZarni dozor po nezbytné nutnou
dobu, ...].

Zhotovitel se zavazuje nepouZivat v dob& mezi 19.00 - 7.00 hod. stroje a zafizeni, ktera jsou
zdrojem hluku.

Za Skodu na majetku objednatele a tfetich osob, vzniklou v dusledku provadéni dila,
odpovida a hradi ji zhotovitel. Zhotovitel je povinen byt rfadné pojistén pro odpovédnost
za 8kody zpUsobené svou &innosti, a to min. v hodnoté 1 mil. K& Timto pozadavkem
v zadnem piipadé neni dotéeno pravo objednatele na nahradu celkové vyse pfipadné $kody.
Kopii smlouvy pfedlozi zhotovitel ke dni podpisu smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, jeho zastupci jsou opravnéni ke vstupu
na veskera pracovisté spojena s provadénim dila.

Pfed zakrytim praci, u kterych neni mozno nasledné urcit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel
povinen nejmené 2 pracovni dny pfedem vyzvat objednatele k provedeni kontroly. Pokud tak
zhotovitel neuéini, je objednatel opravnén pozadovat odkryti takové ¢asti dila na naklady
zhotovitele.

Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmeétne prace zakryt po provedeni prikazné fotodokumentace, kterou
neprodlené preda objednateli. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né& poZadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Jestlize objednatel v prib&hu realizace dila zjisti, Ze je zhotovitel v prodieni se zahajenim
nezbytnych Cinnosti na dile nebo v prodleni s jejich postupem oproti dohodnutym terminam,
pfipadné, Ze nejsou ze strany zhotovitele zajistény potiebné kapacity stavebnich stroju,
materiald i pracovnik(, stanovi zhotoviteli IhGtu k odstranéni zjisténych nedostatkd.
V pfipadé, Ze zhotovitel v této [hGté nezjedna napravu, je objednatel opravnén od této
smlouvy o dilo odstoupit. Toto je objednatel povinen pisemné sdélit zhotoviteli.

Pokud nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jakoz i povinnosti zajisté&nych
smluvni pokutou, pfipadné vadnym provedenim dila, vznikne $koda, je pfisludna smluvni
strana, ktera takovou 3kodu zpUsobila, povinna tuto $kodu druhé smluvni stran& nahradit.
Obé smluvni strany se vzajemné dohodnou o formé nahrady takové Skody. Pokud ke
vzajemné dohodé nedojde, plati, Ze smluvni strana, jeZz zpUsobila $kodu, je povinna ji
nahradit v penézich.

Ustanoveni této smlouvy tykajici se TDI objednatele se pouziji pouze tehdy, pokud si
objednatel technicky dozor sjednal.

10. Podzhotovitel

10.1.
10.2.

Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro ucely této smlouvy totozny.

Pfi pfedani staveni§t€ budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebnim deniku. V pfipadé
zmény podzhotoviteld musi byt tato skute€nost odsouhlasena objednatelem prostfednictvim
e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz), nasledné bude tato skute¢nost uvedena i ve stavebnim
deniku. Za podzhotovitele, ktery podléha uvedenému potvrzeni (odsouhlaseni), povaZuje
objednatel takoveho podzhotovitele, jehoZz podil praci na celkovém objemu zakazky
pfekratuje 5% z ceny za dilo bez DPH. Za podzhotovitele , ktery podléha uvedenému

Stranka 8 z 10



potvrzeni (odsouhlaseni), objednatel nepovaZzuje dodavatele stavebniho materialu &i celych
vyrobku, pokud soudasti dodavky neni i jejich montaz.

10.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za prokazatelné zjisténi,
Ze zhotovitel neprovadi dilo vlastnimi pracovniky nebo pomoci podzhotovitel( uvedenych
v nabidce zejm. v navaznosti na &l. IV. odst. 4.2 a 4.3 zadavaci dokumentace nebo pomoci
podzhotovitell odsouhlasenych objednatelem formou z&pisu ve stavebnim deniku nebo
nema piislusné opravnéni k podnikani. Objednatel je rovn&z v t&chto piipadech opravnén
odstoupit od smlouvy.

11. Kontaktni osoby

11.1. objednatele
- Milos Havlik, feditel Tel.:. 602 142 580, m.havlik@zelbrod.cz
11.2. zhotovitel

Zhotovitel povéruje funkci stavbyvedouciho (ve smyslu §160 odst. 1 zakona &.183/2006 Sb. —
Stavebni zakon):

- Ing. Pavel Kaspar, tel: 724 370 858 , email: pavel.kaspar@windowholding.cz
Zhotovitel prohlasuje, Ze jim povéfena osoba pro vykon funkce stavbyvedouciho splfiuje
ustanoveni § 158 odst. 1 Stavebniho zakona. V pfipadé zmény stavbyvedouciho bude tento fakt
odsouhlasen ve stavebnim deniku. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
KC za prokazatelne zjisténi, Zze tuto povinnost nesplnil nebo za poruseni povinnosti vykonavat
funkci stavbyvedouciho prostrednictvim osoby s osvédéenim o autorizaci. Objednatel je rovnéz
v téchto pripadech opravnén odstoupit od smlouvy.

12. Ukonéeni smlouvy

12.1. Odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele

Prodleni s pInénim penéZitého zévazku objednatele trvajici déle nez 60 dnd, neposkytnuti
soucinnosti k realizaci pinéni pfedmétu smlouvy ze strany objednatele ani v dodateéné lhité
stanovené pisemné zhotovitelem ¢&i porudeni jiné ze smluvnich & zakonnych povinnosti e
podstatnym porusenim smluvni povinnosti. Zhotovitel ma v takovém pfipadé pravo odstoupit od
smlouvy s ucinnosti od doruceni pisemného odstoupeni od smlouvy objednateli.

12.2. Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele

Prodleni s pInénim zavazku zhotovitele dle pfedmétu této smlouvy trvajici déle nez 15 dnl &
poruseni jiné ze smluvnich ¢i zakonnych povinnosti je podstatnym porudenim smluvni povinnosti.
Objednatel ma v takovém pfipadé pravo odstoupit od smlouvy s Udinnosti od dorudeni pisemného
odstoupeni od smlouvy zhotoviteli.

13. Zavérecna ustanoveni

13.1. Povinnosti dle § 147 zakona o vefejnych zakazkach 137/2006 Sb. v platném znéni:

Dodavatel souhlasi se zvefejnénim uzaviené smlouvy o dilo véetn& véech jejich zmén a
dodatk(.
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18:.2;

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

Dodavatel se zavazuje predloZit v zakonem stanovenych lhitadch seznam subdodavatell
(podzhotovitell), jimZ za pInéni subdodavky k pfedmétné vefejné zakazce uhradil vice nez
10% z ceny této vefejné zakazky.

Pokud je subdodavatel akciovou spoleénosti, pfedlozi dodavatel spoleéné s vy$e uvedenym
seznamem subdodavatell rovnéz aktualni seznam vlastnikl akcii, jejichz souhrnna
jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu vyhotoveny ve |h(té 90 dn( pfed
dnem predloZeni vySe uvedeného seznamu subdodavatell.

Tuto smlouvu je mozno ménit a doplfiovat pouze formou pisemnych oéislovanych dodatk
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami. Dodatky by poté tvofily nedilnou soudast této
smlouvy.

Dojde-li v pribéhu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popt. pfeménu
této smluvni strany v jiny pravni subjekt &i v jinou prévni formu, pfechazeji prava a povinnosti
z této smlouvy na likvidatora nebo na nové vznikly pravni subjekt, pokud s tim druha smluvni
strana vyslovi souhlas. Paklize souhlas neudéli, plati, Ze smlouva k datu uvedenému
v pisemném prohlaseni o neudéleni souhlasu zanika a obé& smluvni strany jsou povinny do
30 dni po zéniku teto smlouvy vzajemné vyporadat své zavazky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZz kazdy z Gc&astnik(l obdrzi 2
exemplare.

Tato smlouva se stava platnou a ucinnou datem podpisu obéma smluvnimi stranami,
pfipadné pozdéjSim datem podpisu jedné ze smluvnich stran.

Statutarni zastupce zhotovitele sou¢asné prohlasuje, Ze zhotovitel je existujicim pravnim
subjektem dle zahlavi této smlouvy a zarover je opravnén tuto smlouvu takto sjednat a
podepsat.

Vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ob&anskym zakonikem &.89/2012 Sb.

Obé smluvni strany si fadné preCetly znéni smlouvy a bez vyhrad s ni souhlasi, coZ potvrzuji
svymi podpisy.

Tato smlouva byla schvalena usnesenim Rady Mésta Zelezny Brod &. 4&71 5rm ze dne .

\ Zelezném Brodég, dne: 28.8.2015 V Laznich Touseni, dne: 28.8.2015

zhotovitel: 3o/, 1Ioldin
e, :'_ 7A K ALENY

BYTOVY PODNIK Hicfni 140 ”’1&1’7‘;{”,3‘
mésta Zelezného Brodu 100 s 3ahY, DI Chess
— Pfigna 350 .
el b i ZELEZNY BR i i
Milo$ Havlik, feditel e 1%;20 646 69 033 Jaroslav Masa, r(edltel pro VZ

Priloha: 1/ Nabidkovy rozpocet (vykaz vymér) ze dne

Priloha 2/ Casovy harmonogram

Priloha 3/ Projektova dokumentace volna priloha ze zadavaci dokumentace
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : . JKSO 801.42.1.9
Vyména oken - kina Zelezny Brod
Stavba : Nazev stavby :
Vyména oken - kino Zelezny Brod
Projektant :
Objednatel :
Pocet listl :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady |l. a lll. hlavy . Vediejsi a ostatni naklady
Dodavka celkem 0]Vedlejsi naklady 1271
Z [Montaz celkem 0] Ostatni naklady 508
R[HSV celkem 42 237
N[PSV celkem 211970
ZRN celkem 254 207
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 254 207
ZRN+VRN+HZS 255 986|VRN celkem 1779
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
"y
‘ & (}\_ﬁ w/
AN “,\":1‘“'ihu~ 1 /‘UI i BYTovY P‘ODNIK
IC: 28426030 DI C7Ze 3600, mesta Zelezného Brodu
/ Pfi€na 350
f 468 22 ZELEZNY BROD
V ICO 646 69 033
Zaklad pro DPH " 0% &ini: 0 Keé
Zaklad pro DPH 15 % ¢&ini : 255 986 K&
DPH 15 % Cini : 38 398 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini : 0 K&
DPH 21 % Cini: 0 Kg
CENA ZA OBJEKT CELKEM 294 384 K¢
Poznamka :

Cenova soustava : www.cenovasoustava.cz
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Stavba : Vyména oken - kino Zelezny Brod
Objekt : Vyména oken - kino Zelezny Brod
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka _ |Montaz HZS
61 Upravy povrch vnitini 12728 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 441 0 0 0 0
95 Dokoné&ovaci kce na pozem.stav. 3 658 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 17 456 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 2 954 0 0 0 0
764 Konstrukce klempirské 0 14 126 0 0 0
769 Otvorove prvky z plastu 0 197 844 0 0 0
CELKEM OBJEKT 42 237 211 970 0 0 0
VEDLEJSI NAKLADY
Nazev Ké % Zakladna Ké
004 11 Ptipravné a priizkumné prace 254 207 0
005 12-1010 Zafizeni stavenisté 0,5 254 207 1271
005 12-2010 Provoz objednatele 254 207 0
005 12-3 Uzemni viivy 254 207 0
CELKEM Vedlejsi naklady 1271
OSTATNI NAKLADY
Nazev Ké % Zakladna Ké
005 21-1010 Predani a prevzeti stavenisté 0,1 254 207 254
005 21-1040 Uzivani vefejnych ploch a
prostranstvi 254 207 0
005 24-1010 Dokumentace skute¢neho
provedni 0,1 254 207 254
CELKEM Ostatni nakaldy 508
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Vyména oken - kino Zelezny Brod
Objekt : Vyména oken - kino Zelezny Brod
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini
1 1612 40-9991.R00 |Zadisténi omitek kolem oken m 210,00 35,00 7 350,00
(1,32+1,5)*2*(20+5)+(1,2+1,5)*2*6+(1,32+1,67)*2 179,38
(0,87+0,6)*2*5+(0,57+0,9)*2*2+(1,73+0,78)*2 25,60
(1,72+0,79)*2 5,02
Uprava &asti osténi v mist& pavodniho okna pro osazeni
2 |612 40-9992.x01 |novych vypini m 210,00 18,00 3780,00
(1,32+1,5)2*%(20+5)+(1,2+1,5)*2*6+(1,32+1,67)*2 179,38
(0,87+0,6)*2*5+(0,57+0,9)*2*2+(1,73+0,78)*2 25,60
(1,72+0,79)*2 5,02
Oprava vnitiniho ost&ni omitkou Stukova s napojeni na
3 |612 42-5932.x01 |stévajici,malby m 159,76 10,00 1597,60
(1,32+1,5*2)*(20+5)+(1,2+1,5*2)*6+1,32+1,67*2 137,86
(0,87+0,6*2)*5+(0,57+0,9*2)*2+1,73+0,78*2+1,72+0,9*2 21,90
Celkem za |61 Upravy povrchii vnitini | 12 727,60
Dil: (63 Podlahy a podlahové konstrukce
4 1632 45-1024.x01 |Vyrovnavacl potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm parapety m 49,46 110,00 5 440,60
1,32%(20+5)+1,2*6+1,32+0,87*5+0,57*2+1,73+0,72 49,46
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 5 440,60
Dil: |95 Dokoncovaci kce na pozem.stav.
5 (952 90-1111.R00 |Vy&isténi budov o vysce podlaZi do 4 m m2 182,92 15,00 2 743,80
(2,32%(20+1+5)+2,2"6+1,87*5+1,67%2+2,73+2,72)*2 182,92
6 1959 70-1010. Zakryti konstrukci pfi provadéni oprav PE folii | m2 182,92 5,00 914,60
(2,32*(20+1+5)+2,2*6+1,87*5+1,67*2+2,73+2,72)*2 182,92
Celkem za |95 Dokonéovaci kce na pozem.stav. | 3 658,40
Dil: |96 Bourani konstrukei
7 |764 41-0880.R00 |DemontaZ oplechovani parapet m 51,56 10,00 515,60
1,37*(20+5)+1,25%6+1,37+0,93*5+0,62*2+1,78+0,77 51,56
8 |[968 06-2354.R00 |Vybourani dfevénych ramu oken pl. 1 m2 v&.parapet | m2 3,64 110,00 399,96
0,87*0,6*5+0,57*0,9*2 3,64
9 968 06-2355.R00 |Vybourani dievénych rama oken pl. 2 m2 vé.parapetl | m2 63,01 130,00 8 191,07
1,32*1,5%(20+5)+1,2*1,5*6+1,73*0,78+1,72*0,79 63,01
10 |968 06-2356.R00 |Vybourani dievénych ram( oken pl. 4 m2 v&.parapetd | m2 2.20 150,00 330,66
1,32*1,67 2,20
11 |979 01-1221.R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nosenim | t 4,45 200,00 890,00
12 |979 08-1111.R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km l t | 4,45| 650,00| 2 892,50
13 |979 08-1121.R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km I t l 4\45] 45|00| 200,25
14 |979 08-2111.R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m | t | 4,45| 34.00| 151,30
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Vyména oken - kino Zelezny Brod
Objekt : Vyména oken - kino Zelezny Brod
P.&. | Cislo polozky Nizev polozky | MJ | mnozstvi| cena/MJ [ celkem (K&)
15 |979 08-2121.R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m | ¢ | 4,45] 23,00| 102,35
16 [979 08-9002.x01 |Poplatek za skiadku - komunalni odpad | | 4,45] 850,00| 3782,50
Celkem za 96 Bourani konstrukci 17 456,19
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
17 |999 28-1111.R00 |Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do vyéky 25 m t 14,77 200,00 2 954,00
Celkem za 99 Stavenistni pfesun hmot 2 954,00
Dil:|764 Konstrukce klempiiské
18 |764 51-1650.R00 |Oplechovani parapetd Tizn rs. 330 mm m 51,56 273,00 14 075,88
1,37*%(20+5)+1,25*6+1,37+0,93*5+0,62*2+1,78+0,77 51,56
19 (998 76-4202.R00 |Pfesun hmot pro klempiiské konstr., vyéky do 12 m | kpl 1,00 50,00 50,00
) 1. AL TA.2-
Celkem za _ |764 Konstrukce klempifské | 14 125,88
Dil: (769 Otvorove prvky z plastu
20 766 00-0010.x01 [Montaz oken a dvefi s vypénénim m 210,00 160,00 33 600,00
(1,32+1,5)2%20+5)+(1,2+1,5)*2*6+(1,32+1,67)*2 179,38
(0,87+0,6)*2*5+(0,57+0,9)*2*2+(1,73+0,78)*2 25,60
(1,72+0,79)*2 5,02
Okno plastové 132x150 cm, poz.1 rozsifujici ram 15 mm -
21 1611-132150 osténi,nadprazi ks 20,00 4 016,35 80 327,00
Okno plastové 120x150 cm, poz.2 - sestava rozéifujici ram 15
22 |611-120150 mm - osténi,nadpraZi - tabulka ks 6,00 3 765,86 22 595,16
Okno plastové 120x150 cm, poz.3 rozsifujici ram 15 mm -
23 |611-132167 ost&ni,nadprazi ks 1,00 4330,48 4 330,48
Okno plastové 132x150 cm, poz.10 rozsifujici ram 15 mm -
24 1611-132150 osténi,nadprazi ks 5,00 4 016,35 20 081,75
Okno plastové 87x60 cm, poz.11 rozsitujici ram 15 mm -
25 |611-087080 osténi,nadpraZi ks 5,00 1 566,58 7 832,80
Okno plastové 57x90 cm, poz.12 rozsifujici ram 15 mm -
26 |611-057090 osténi,nadprazi ks 2,00 1625,78 3 251,56
Okno plastové 173x78 cm dvoudilné poz.13 rozsifujici ram 15
27 |811-173078 mm - osténi,nadprazi ks 1,00 3278,57 3 278,57
Okno plastové 172x79 cm tfidilné poz.14 rozsifujici ram 15 mm
28 1611-172079 - osténi,nadprazi ks 1,00 4 119,58 4119,58
29 |769 00-0090.  |Parapety vnitfni - dodévka+montaz | m | 50,46 363,20| 18 327,00
1,32*(20+1+5)+1,2*6+0,87*5+0,57*2+1,73+1,72 50,46
30 |998 76-8202.R00 |Pfesun hmot pro truhlaiské konstr., vysky do 12 m | kpl 1,00 100,00 100,00
Celkem za |769 Otvorove prvky z plastu | I | | 197 844,00

Stranka 4
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