Smlouva o dilo

. objednatele: 09/2017
. zhotovitele: 0487/2017

ev.
ev.

O O«

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami
podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku a v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb..
0 zadavani vefejnych zakazek v platném znéni (dale jen ZZVZ2)

1. Smluvni strany

Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu, p.o.

Zastoupeny: MiloSem Havlikem, reditelem
Sidlem: Pricna 350, 468 22, Zelezny Brod
IC: 64669033

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo ucétu: 0992296309/0800

Ve veécech smluvnich je opravnén jednat: Milo§ Havlik, reditel
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Milo§ Havlik, feditel,
a TDI: Ing. Zbynék Matura =

dale jen "objednatel" na strané jedné

a
ORISTA s.r.o.

zastoupeny: ing. Janem Chlumem, jednatelem

sidlem: Belgicka 4862, 466 05 Jablonec nad Nisou

IC: 61328502

DIC: CZ 61328502

bankovni spojeni: CSOB a.s. pob Jablonec nad Nisou

Cislo uctu: 1806077183/0300

zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Usti n/L

oddil C vlozka 7228
Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: ing. Jan Chlum, jednatel
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Stanislav Preisler, ved. sti. realizace, hl. stavbyvedouci

dale jen "zhotovitel" na strané druhé
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2.

2.1.

2.2

2.3

2.4

3.2.

3.3.

3.4.

3.3

Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na své naklady a
své nebezpedi dilo ,Zatepleni fasady Vanéékova ul. &p. 408 v Zelezném Brodé“, které
spociva v zatepleni obvodovych stén bytového domu v ulici Vanéékova &p. 408 v Zeleznem
Brodeé, ktery je ve spravé objednatele (dale jen ,dilo“). Jedna se o samostatné& stojici
panelovy vézovy objekt TO6B o 13-ti nadzemnich a 1 podzemnim podlaZi s pfistavenou
kotelnou. V objektu se nachazi celkem 69 bytovych jednotek. Zatepleni obvodovych stén
objektu bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem ETICS, typ: BAUMIT PRO
s omitkovou Upravou BAUMIT Nanopor Top, vyrobce: BAUMIT.

Rozsah plnéni zavazku zhotovitele je uréen:

a. zadavacimi podminkami (dale jen ,ZP‘) kvefejné zakazce ,Zatepleni fasady
Vanéckova ul. &p. 408 v Zelezném Brodé* vypsané objednatelem formou
zjednoduseného podlimitniho fizeni dle ZZVZ (dale jen ,zadavaci fizeni“ a ,verejna
zakazka").

b. projektovou dokumentaci ve stupni pro provedeni stavby, zpracovanou Ing.
Zbyrikem Maturou, IC: 13233564, se sidlem: Za $kolou 77, 512 51 Lomnice nad
Popelkou v 04/2017 (dale jen ,DPS"), ktera byla pfilohou zadavacmh podminek

nabidkou zhotovitele na vefejnou zakazku ze dne 1. 6. 2017

ocenénym polozkovym rozpoctem, ktery byl predloZzen jako soucast nabidky
zhotovitele a ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.
Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Zze na zakladé shora uvedené specifikace je

dilo dostate¢né urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu, podoby
a kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy od zhotovitele pievzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.

Cena za dilo

Cena za dilo je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 1. 6. 2017 a podminek
objednatele stanovenych v ZP a DPS.

Celkova cena dila je stanovena za pfedmét plnéni sjednany vél. 2 této smlouvy
nasledovné:

Cena celkem bez DPH 15%: 9,463.899,-- K¢
DPH 15%: 1,419.585,-- K&
Cena véetné DPH 15%: 10,883.484,- K¢

Podrobna kalkulace ceny dila je uvedena v piiloze ¢. 1 této smlouvy, kterou tvofi ocenény
polozkovy rozpocet véetné rekapitulace.

DPH je vycisleno ke dni uzavieni této smlouvy, pficemz jeho skuteéna vyse bude
dopoctena dle dafiovych predpist platnych v dobé vystaveni dafiového dokladu a Uétovana
pri fakturaci zdaniteIného pinéni.

Cena dila zahrnuje veskeré naklady nutné k fadnému dokonéeni dila tj. (ndklady na zfizeni,
provoz a odstranéni zafizeni staveni$té, naklady na bezpecnostni opatieni, naklady na
dodavku elektfiny, vodné, stoéné, naklady na pouzivani stroju a sluZeb az do predani a
prevzeti dokonceného dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci,
zafizeni, materiald, dodavek, naklady na pojisténi odpovédnosti za $kody, bankovni
garance, dané, cla, poplatky, naklady na provadéni vsech pfipustnych, normami a
vyhlaskami stanovenych zkousek materialt, dil a predavacich zkousek, naklady na nutna,
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3.4

3.5

3.6

4.2

4.3

4.4

4.5

Ci urady stanovena opatfeni k realizaci dila jakékoliv dal$i vedlej$i vydaje, potfebné pro
realizaci dila).

Objednatel nepfipousti zménu ceny dila s vyjimkou nasledujicich pripadu:

a. pokud se v prubéhu provadeéni dila vyskytne potfeba zménit rozsah realizovanych
praci oproti rozsahu stanovenému v polozkovém rozpoétu, ZP a DPS

b. pokud se pii realizaci zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy, dodavatel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

C. pokud se pri realizaci zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané
objednatelem

Tyto zmény je mozZné realizovat pouze se souhlasem objednatele a za podminek jim
stanovenych, a to zejména pfi splnéni podminek uvedenych v nasledujicich odst. 3.5 az 3.6
této smlouvy. Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené
upozornit objednatele.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci, dodavek a sluzeb vyc&islenych
podle nabidkového rozpoctu v pfipadé sniZeni jejich rozsahu, nebo v ostatnich pfipadech
specifikovanych zapisem ve stavebnim deniku.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména ceny dila, je zhotovitel povinen
provest soupis praci, dodavek a sluzeb, které jsou divodem pro zménu ceny dila véetné
jejich objemu ¢i mnoZstvi, takovy soupis ocenit na zakladé jednotkovych cen uvedenych
v nabidce zhotovitele, a pokud to neni mozné, tak se bude odvijet od smérnych cen RTS a
bude vychazet z cenovych relaci platnych v dobé plnéni dila.

Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje prevzit misto pInéni (stavenisté) na zakladé pisemné vyzvy
objednatele zaslané zhotoviteli nejpozdéji 10 dnli pfed pozadovanym terminem. Zhotovitel
se zavazuje stavenisté v objednatelem stanoveném terminu prevzit a bez zbyteéného
odkladu zahajit pInéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a predat objednateli ve Ihiité max. 5 mésicti,
pocinaje dnem protokolarniho predani stavenisté zhotoviteli a konée dnem protokolarniho
predani dokonéeného dila objednateli.

Casovy harmonogram postupu praci je pfilohou ¢. 2 této smlouvy. Casovy harmonogram
byl zpracovan zhotovitelem dle podminek uvedenych v ZP a odsouhlasen objednatelem
vramci soucinnosti pfed podpisem smlouvy. Casovy harmonogram obsahuje pevné
stanovene klicové body stavby odpovidajici ucelenym ¢astem dila z hlediska technologické
posloupnosti, které uréuji zavazné terminy pro dokonceni jednotlivych diléich etap dila.
Klicove body stavby jsou uvedeny podle jednotlivych obvodovych stén objektu (vychod, jih,
zapad a sever).

Harmonogram je mozné po dohodé smluvnich stran upravit s ohledem na klimatické a
provozni podminky, ale pouze za predpokladu dodrzeni max. lhity plnéni uvedené
v odst. 4.2 tohoto &lanku smlouvy. Kazdy novy harmonogram musi byt v takovém
pfipadé zpracovan pisemnou formou, odsouhlasen ob&ma smluvnimi stranami a stane se
novou piilohou této smlouvy.

Zavaznou |hitu pro dokonéeni dila je mozné prodlouzit pouze z nasledujicich pFigin:
a. neplnéni zavazkl ze smlouvy na strané objednatele

b. pozastaveni praci zdlvodu na strané objednatele (které nejsou dusledkem
neplnéni zavazku zhotovitelem)

B. v dusledku vy$s$i moci
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4.6

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Pfipadné realizace praci nad ramec polozkového rozpoétu (viceprace) do 5% z celkové
ceny dila véetné DPH nema vliv na termin dokonéeni dila.

Platebni podminky

Platby budou objednatelem realizovany mésiéné, bezhotovostné, na zakladé predlozenych
danovych dokladu (faktur) vystavenych zhotovitelem na zakladé soupisu skuteéné
provedenych praci a dodavek odsouhlasenych povérenou osobou objednatele. Objednatel
uhradi faktury do vySe 90% z celkové ceny dila, zbyvajicich 10% bude pozastavka
splatna po odstranéni vad a nedodélk(i ze Zapisu o predani a prevzeti dila.

Splatnost faktur je 30 kalendafnich dnii od data jejich prokazatelného doruéeni
objednateli. Objednatel neposkytuje zalohové platby.

Dar z pfidané hodnoty bude vypoctena dle pfislusnych pravnich pfedpisti CR platnych
k datu podani nabidky. V pfipadé novelizace pravnich predpisi o DPH v dobé& podani
nabidky bude DPH v cené za Cast dila nerealizovanou k datu Gcinnosti pfipadné novely
pfepoctena dle nove platnych pravnich predpist.

Jednotlive faktury budou splfiovat veskeré nalezitosti dariového dokladu ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. Nedilnou soudasti
faktury bude soupis skute¢né provedenych praci a dodavek odsouhlaseny povéfenou
osobou objednatele.

V pripadé, Ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezZitosti, je zadavatel opravnén
zaslat je ve Ihaté splatnosti zpét vybranému dodavateli k doplnéni, aniz se tak dostane do
prodleni se splatnosti; Ihuta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité
doplnénych &i opravenych dokladu.

Zaruky a smluvni pokuty

Na provedene dilo poskytuje zhotovitel zaruku po dobu 60 mésicu (5 let). Zaruéni doba
poCina béZet dnem kompletniho predani dila (= dnem podpisu Zapisu o odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkli ze Zapisu o predani a prevzeti dila ob&ma smluvnimi
stranami). V zaru¢ni dobé je zhotovitel povinen odstranit veskeré vady bezplatné a bez
zbyte€neého odkladu.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady dila je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady dila, pficemz
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruky se povazuje za véas uplatnénou.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu. PFi prokazani neopravnénosti reklamace ma zhotovitel pravo
na uhradu vzniklych nakladu.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to e-mailem, faxem nebo doporugenym
dopisem (v piipadé havarie postacuje telefonicka forma). Zde je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji.

V pfipadé uplatnéni naroku na odstranéni vady dila v zaruéni dobé nastoupi zhotovitel na
odstranovani vady dila nejdéle do 7 kalendarnich dnti, nebrani-li vada b&znému uzivani
dila (pfi havarijnim stavu nejdéle do 1 dne) po doruceni reklamagniho dopisu/
e-mailu/po telefonické ¢i faxové vyzvé, pokud se s objednatelem nedohodne jinak &i
objednatel nestanovi v oznameni vady k jejimu odstranéni jinou pfiméfenou IhGtu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicenaklady. V opa¢ném pripadé tyto naklady hradi zhotovitel.

Stranka 4 z 13



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.2.

7.3,

O odstraneni vady dila uplatnéné v zaruéni dob& musi byt smluvnimi stranami sepsan
Zapis o odstranéni vad dila. Pokud tento zapis nebude podepsan obéma smluvnimi
stranami, reklamace nebude uznana za vyfizenou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila fadné objednatelem uplatnénou v zaruéni dobé
v terminu stanoveném v ¢€l. 6.4 této smlouvy, uhradi pokutu ve vysi 1.000,- Ké za kazdou
vadu a za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za nedodrzeni zavazku dle ¢l. 4.2 této smlouvy (maximalni Ihdta plnéni)
ze strany zhotovitele ¢ini 20.000,- KE za kazdy zapocaty den prodleni, jak se ob& smluvni
strany dohodly. Obé smluvni strany se dale dohodly, Ze zhotovitel snizi zavéreénou fakturu
o smluvni pokutu.

Smluvni pokuta za nedodrzeni zavazku dle ¢l. 4.3 této smlouvy (klicové body - terminy pro
dokonceni jednotlivych dilcich etap dila) ze strany zhotovitele ¢ini 5.000,- Ké za kazdy
zapocaty den prodleni, jak se ob& smluvni strany dohodly. Obé& smluvni strany se dale
dohodly, Zze zhotovitel snizi zavérecnou fakturu o smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za neodstranéni drobnych vad a nedodé&lku
z predani a prevzeti dila v terminu stanoveném v Zapisu o piedani a prevzeti dila, a to ve
vysi 1.000,- K€ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu za nedodrzeni Ihaty pro napravu pfi dodani
chybnych, nepravdivych ¢i neutpinych doklad(l pro predani a prevzeti dila pozadovanych
smlouvou o dilo dle ¢l. 8.6 této smlouvy, a to ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve Ihaté do 1 tydne po dokonceni dila. Po tomto terminu je
zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti pouze zafizeni a material nutny k odstranéni
vad a nedodeélku, zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila. V pfipadé nevyklizeni stavenisté do
1 tydne po protokolarnim predani, ma objednatel pravo fakturovat zhotoviteli pokutu ve vysi
1.000,- K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivano neopravnéné.

Pri prodleni objednatele s Uhradou opravnénych faktur bude objednateli Uétovano 0,1 %
z ceny pifedmétné faktury véetné DPH za kazdy den prodieni.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni provadéni dila az do dne odstranéni
posledniho nedodélku ¢i vady dila z pfedani a prevzeti dila stavebni denik, na jehoZ prvni
strané (a nasledujicich stranach pred prvnim zapisem) budou uvedeny jmenovité:

a. odpovédné osoby zhotovitele a objednatele,

b. seznam techniki (nebo Elenu technickych utvartl) podilejicich se na provadéni
montaze vnejSiho kontaktniho zateplovaciho systému vnéjsich stén a na provadéni
omitek

C. seznam techniku proskolenych vyrobcem zateplovaciho systému

d. seznam vyznamnych poddodavek

Stavebni denik bude veden v souladu s ustanovenim § 157 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v platném znéni.

Zhotovitel ma uloZen stavebni denik na misté provadeéni dila tak, aby k nému mél pfistup
zastupce objednatele v pracovni dobu kazdy den.

Zhotovitel vede ve stavebnim deniku denni zaznamy, jejichZ minimalnim obsahem bude:

a. datum,

b. pocet a jména zaméstnancl zhotovitele Uc¢astnénych na dile,
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7.4.

7.5.

7.6
7.7

7.8

8.2.

8.3.

8.4.

G pocasi véetné stupnt °C,
d. popis provadénych ¢innosti, pouzity material,
e. pfipadné mimoradné udalosti, napf.:
- pracovni Urazy,
- kolize s jinymi zhotoviteli,
- pozastaveni provadéni dila v€etné duvodu pozastaveni,

- oznameni nutnosti vicepraci,

f. oznameni o odstranéni nedostatkl zjisténych objednatelem nebo tfeti osobou,
g. oznameni terminu pfipravovanych zkousek, piejimky...,
h. interval a data kontrolnich dnu + kdo se jich bude Ucastnit.

Objednatel/zastupce objednatele podepisuje tyto denni zaznamy, vyjadiuje se k jednotlivym
zapisum, zapisuje zjisténé nedostatky v provadéni dila s vyzvou kjejich odstranéni
a zapisuje pozadavky objednatele ve véci provadéni dila.

Zhotovitel provadi zapisy ve stavebnim deniku minimalné v tolika vyhotovenich, aby:

a. zhotovitel i objednatel obdrzeli 1x propsanou kopii stavebniho deniku (ne kopii
z kopirky)
b. technicky dozor nebo zastupce objednatele obdrzel min. kopii stavebniho deniku.

Original stavebniho deniku obdrzi objednatel pfi predani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele toto dal$i vyhotoveni kaZdého zapisu
objednateli predat.

Zapisy ve stavebnim deniku nejsou zpusobilé ménit obsah prav a povinnosti vyplyvajicich z
ustanoveni smlouvy o dilo ani téchto obchodnich podminek.

Predani a prevzeti predmétu dila

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfedmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a
provede za tim ucelem na své naklady vSechny potiebné opravy nebo nahradni dodavky a
vykony, pokud dilo vykazuje vady anebo bylo mezitim jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv $kody, ztraty a poskozeni a
dohodne s nim terminy a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Objednatel je opravnén prevzit fadné provedené dilo i pfed sjednanou dobou plnéni.
Zhotovitel oznami objednateli nejméné 3 pracovni dny piedem, ke kterému dni bude dilo
pfipraveno k predani. Oznameni se uskute¢ni e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.

Objednatel se dostavi k prevzeti dila nejpozdéji do tii pracovnich dni ode dne doruéeni
pisemné nebo telefonické vyzvy ze strany zhotovitele.

VSechny doklady, jimiZ je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila predlozi
zhotovitel objednateli/zastupci objednatele nejpozdéji ke dni zahajeni prejimky. Jde
zejména o tyto doklady:

a. revizni zpravy,

b. certifikaty, prohlaSeni o shodé, ujisténi o prohlaseni o shodé ke komponentim na
stavbu dodanym,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

c. doklady o radné likvidaci odpadu,

d. zarucni listy vyrobku a zafizeni,

e. navody na pouzivani, obsluhu a udrzbu v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich,

i doklady o zaskoleni obsluhy uzivatele/objednatele,

g. véechny predepsané doklady osvédcujici fadné a kvalitni provedeni dila, které

dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepredal,

h. ostatni doklady poZadované objednatelem v prabéhu provadéni dila (napf. doklad o
provedeni destrukéni zkousky)

i. stavebni denik (viz ¢lanek 7. Stavebni denik),
J- protokoly o provedeni pfipadnych ostatnich zkousek.

Tyto doklady budou v Zapisu o pfedani a pfevzeti dila taxativné vyjmenovany a presné
popsany (vyrobce/dodavatel, pfedmét dokladu — ¢eho se tyka, pfipadné oznacéeni/isla
vykresu, datum vyhotoveni dokladu). VSechny doklady budou predany objednateli
minimalné ve dvou vyhotovenich.

Pokud se zjisti pfi prejimacim Ffizeni stavby jako celku nutnost dodani dalSich doklad(,
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem
na zakladé pozadavku objednatele ¢i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢&i netplnych dokladt poZadovanych smlouvou o dilo bude
hodnoceno jako vadné provedeni dila. Objednatel pfi zjisténi této skute¢nosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihaté provést napravu.

Pri pfedani kompletniho dila zhotovitel vyhotovi na zakladé Gspésného piejimaciho fizeni
Zapis o predani a prevzeti dila, ktery podepisi vSichni Ucastnici prejimaciho fizeni.
Podpisem Zapisu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila objednateli.
Prevzeti je moZno odepfit v pfipadé zjisténi vad dila nebo pfi nepiedlozeni pozadovanych
dokladl pro pfejimaci fizeni. Zapis o pfedani a prevzeti dila (véetné pripadného Soupisu
vad a nedodélku) bude vyhotoven pouze ve dvou origindlech pro objednatele a zhotovitele,
ostatni zu€astnéné strany obdrzi kopie.

Objednatel mize prevzit pfedmét dila i v pfipadée, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a
nedodélku, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila ani
neztézuji Ci nebrani provadéni pfipadnych navaznych praci. V takovém pripadé bude
pfilohou Zapisu o predani a prevzeti dila Soupis vad a nedodélku, obsahujici seznam
konkrétnich vad s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad
neodstranitelnych.

Soupis vad a nedodélkll (pfiloha Zapisu o predani a prevzeti dila) musi obsahovat
minimalné tyto udaje:

a. datum zjisténi vady/nedodélku,

b. presny popis vady/nedodélku,

(= kde se vada/nedodélek na dile nachazi,

d. termin odstranéni vady/nedodélku dany objednatelem nebo zastupcem objednatele,
e. datum skute¢ného odstranéni vady/nedodélku,

f. podpis objednatele, podpis zhotovitele, podpis TDI, popfipadé podpis uzivatele.
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Pokud o odstranéni vad a nedodélkd z pfedani a prevzeti dila nebude vyhotoven a véemi
zucastnénymi stranami podepsan zaznam do obou originalli Zapisu o predani a prevzeti
dila, ma se za to, Ze vady a nedodélky nebyly odstranény. Kontrola t&chto vad a nedodélku
bude probihat nejpozdéji v posledni den terminu k odstranéni vad a nedodé&lk(i (i bez
pfitomnosti zhotovitele). Je ale povinnosti zhotovitele se téchto kontrolnich dn(i G¢astnit.

Pocatky a konce zaru¢nich |hat budou jasné dany a zapsany v Zapisu o pfedani a prevzeti
dila. Obé smluvni strany maji povinnost maximalni souéinnosti pfi podpisu tohoto Zapisu.

Pokud objednatel odmitne prevzeti pfedmétu dila, uvede dlvody takového odmitnuti
v zapisu z kontrolniho dne. K tomuto vyjadreni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko
a jeho oduvodnéni. Strany pak dohodnou nahradni termin pfejimky nebo pfedani predmétu
dila.

V pripadeé zjisténi jakychkoli vad v pribéhu predavani predmétu dila je objednatel opravnén
prejimaci fizeni pferusit, vyhotovit seznam zjisténych vad & nedodélkt s terminy jejich
odstranéni a po kontrole jejich odstranéni v piejimacim fizeni pokracovat.

Zhotovitel se zavazuje vady dila bezplatné odstranit ve Ihatach dohodnutych smluvnimi
stranami, jinak bez zbyte¢ného odkladu po oznameni téchto vad zhotoviteli.

Dilo se povazuje za splnéné po jeho rfadném zhotoveni bez vad a nedodélkd. Dilo se
povazuje za spinéné jeho prevzetim objednatelem, tj. dnem podpisu Zapisu o predani a
prevzeti dila, pfipadné zaznamem o odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

Odpovédnost za Skody a pojisténi

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pripadné poskozeni a zniéeni materialu, zafizeni,
mechanisml a pomtcek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila, véetné
nebezpeci Skod zpusobenych v souvislosti s provadénim dila na zdravi, majetku nebo
dalSich vécech tfetich osob, a to az do okamzZiku pfevzeti dila, nebo jeho &asti
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost i za kody na zdravi a majetku tretich osob, ke kterym by
doslo v dusledku skrytych vad po predani a prevzeti dila. Zhotovitel odpovida i za $kodu na
dile zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel ma sjednané pojisténi v rozsahu: Pojisténi odpovédnosti za $kodu z vykonu
podnikatelské cinnosti, kryjici $kody na vécech a na zdravi ve vysi alespori 10.000.000,-
Ké, dale pak Pojisténi stavebnich a montaznich rizik a zivelni poji$téni min. ve vysi
ceny provadéného dila.

Kopie pojistnych smluv zhotovitele budou piedlozeny objednateli k nahlédnuti v ramci
soucinnosti pfed podpisem Smilouvy o dilo. NepfedloZeni dokladu prokazujicich platné
pojisténi je porusenim povinnosti zhotovitele, které opraviiuje objednatele k neuzavieni
smlouvy.

Pozadavkem uvedenym v ¢lanku 9.3 v zadném piipadé neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu celkové vyse pfipadné skody.

Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vuci pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je soucasné povinen informovat objednatele o veskerych skute¢nostech spojenych s

pojistnou udalosti. Objednatel poskytne zhotoviteli v souvislosti s pojistnou udalosti
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Zhotovitel upozorfuje, Ze pfi nutné pfipravé podkladu betonovych konstrukci pro sanaci
(tryskani vodou a piskem) muze dojit k pruniku vody do objektu. Objednatel bere tuto
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10.
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10.4

10.5

10.6

skutecnost na védomi a prokazatelnym zptisobem s ni seznami uzivatele byt tak, aby tito
mohli uinit vhodna preventivni opati'eni k minimalizaci pfipadné $kody.

Vsechny prace (sluzby) budou zhotovitelem provedeny v souladu s plathymi pravnimi
predpisy a normami v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (BOZP). Proto veskeré naklady, vzniklé ve spojitosti s jejich porusenim, hradi v piném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel je puvodcem a zaroveri majitelem véech odpadd vzniklych
béhem provadénych praci, ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Se vzniklymi
odpady naloZi v souladu s platnou legislativou.

Dalsi smluvni ujednani

Zhotovitel se zavazuje pIné a prokazatelné spinit pfedmét smlouvy, ktery je specifikovan
v €lanku 2 smlouvy o dilo. Zhotovitel provede v§echny stanovené prace kvalitné, v souladu
se ZP a DPS, vsouladu s ¢eskymi, pfip. evropskymi technickymi normami a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Zatepleni bude odpovidat pozadavkim CSN 73 2901 —
Provadéni vnéjSich tepelné izola¢nich kompozitnich systému (ETICS) a bude provedeno
v souladu s technologickym predpisem vyrobce systému a technickymi listy jednotlivych
materialu a komponent.

Zhotovitel se zavazuje pouzit zateplovaci systém od jednoho vyrobce a pouzit pouze
materialy a technologické postupy specifikované vyrobcem pravé pro tento systém.

Zhotovitel je povinen si sam zajistit pracovniky nezbytné pro efektivni realizaci dila ve
lhatach a kvalité pozadované touto smlouvou. Pracovnici zhotovitele budou Fadné
kvalifikovani, kompetentni a ve svych pfislusnych oborech a profesich zkuseni. Seznam
technik(/€lent technickych utvar( pro podstatné ¢asti dila (kontaktni zateplovaci systém,
omitky) je uveden na prvni strané ve stavebnim deniku. Minimaln& 1 technik z kazdého
utvaru pro podstatne Casti dila byl vyrobcem realizovaného zateplovaciho systému fadné
proskolen.

Zmeéna v seznamu technikll pro podstatné ¢asti dila nebo v osobé technika proskoleného
vyrobcem je mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele a pouze za predpokladu
spinéni kvalifikace min. ve stejné drovni, jaka byla zhotovitelem prokazana v jeho nabidce.
Souhlas objednatele mize byt vyjadfen prostiednictvim e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz),
nasledné bude tato skute¢nost uvedena i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za prokazatelné zjisténi,
Ze nesplnil povinnost odsouhlaseni zmény technik(/¢lent technickych Gtvard objednatelem,
nebo za poruseni povinnosti realizovat podstatné ¢asti dila (kontaktni zateplovaci systém,
omitky) za ucasti vyrobcem proskolenych pracovniki. Objednatel je rovnéz v téchto
pfipadech opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti
prace v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi predpisy a normami, pfedevsim bude
dodrZzovan zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a dodrZzovana vyhlaska ¢. 324/1992 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
opatienich pfi stavebnich pracich. Vzhledem k charakteru dila je zhotovitel povinen

realizovat dilo tak, aby neohrozil bezpeénost tfetich osob. Zhotovitel je plné zodpovédny
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10.13

10.14

10.15

11.
11.1

za ddkladné zabezpeceni oken a dvefi lodzii z hlediska BOZP zejména v obdobi
vymeény zabradli lodzii.

Zhotovitel se zavazuje dilo provadét tak, aby jeho ¢innost neméla nepfiznivy dopad na
zivotni prostredi a okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat stavebni prace pouze v dennich hodinach, a to
v pracovni dny od 07:00 do 19:00 hod. Provadéni stavebnich praci v sobotu je mozné
pouze po predchozi dohodé s opravnénou osobou objednatele, a to pouze v dobé& od 09:00
do 17:00 hod. Provadéni stavebnich praci v nedéli a o svatcich je jednoznaéné zakazano.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, jeho zastupci jsou opravnéni ke vstupu
na veskera pracovisté spojena s provadénim dila.

Pred zakrytim praci, u kterych neni mozno nasledné urcit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen nejméné 2 pracovni dny predem vyzvat objednatele k provedeni
kontroly. Pokud tak zhotovitel neucini, je objednatel opravnén pozadovat odkryti takové
¢asti dila na naklady zhotovitele.

Pokud se objednatel ke kontrole pfes vEasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace zakryt po provedeni prikazné fotodokumentace, kterou
neprodlené preda objednateli. Bude-li v tomto piipadé objednatel dodateéné pozadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Jestlize objednatel v prubéhu realizace dila zjisti, Ze je zhotovitel v prodleni se zahajenim
nezbytnych Cinnosti na dile nebo v prodleni s jejich postupem oproti dohodnutym termintim,
pfipadné, Zze nejsou ze strany zhotovitele zajistény potiebné kapacity stavebnich stroj(,
materialt Ci pracovnik(, stanovi zhotoviteli Ihitu k odstranéni zjisténych nedostatk(.
V pfipadé, Ze zhotovitel v této Ihité nezjedna napravu, je objednatel opravnén od této
smlouvy o dilo odstoupit. Toto je objednatel povinen pisemné sdélit zhotoviteli.

Pokud nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, jakoZz i povinnosti zaji§ténych
smluvni pokutou, pfipadné vadnym provedenim dila, vznikne $koda, je pfisludna smluvni
strana, ktera takovou $kodu zpuUsobila, povinna tuto skodu druhé smluvni strané nahradit.
Obé smluvni strany se vzajemné dohodnou o formé nahrady takové $kody. Pokud
ke vzajemné dohodé nedojde, plati, Ze smluvni strana, jeZ zpusobila $kodu, je povinna ji
nahradit v penézich.

Ustanoveni této smlouvy tykajici se TDI objednatele se pouziji pouze tehdy, pokud si
objednatel technicky dozor sjednal.

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro splnéni zavazku
zhotovitele.

Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje dilo realizovat sam, nebo za pomoci svych poddodavatel, jejichz
seznam je uveden ve stavebnim deniku. Vyjimku tvofi montaz kontaktniho zateplovaciho
systému, kterou zhotovitel realizuje vlastni kapacitou, bez vyuziti poddodavatel.

Zména poddodavatele, ktery je uveden v seznamu poddodavateld, je v prib&hu provadéni
dila mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele. Souhlas objednatele muze byt
vyjadifen prostiednictvim e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz), nasledné bude tato skuteénost
uvedena i ve stavebnim deniku. Za poddodavatele, ktery podléha odsouhlaseni
objednatele, se povazuje takovy subdodavatel, ktery se na plnéni dila podili z vice jak 10%
z celkove ceny dila bez DPH.
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Zmeéna poddodavatele, jehoz prostfednictvim prokazoval zhotovitel profesni zplisobilost &i
technickou kvalifikaci v zadavacim fizeni, je v pribéhu plnéni dila mozna pouze v dusledku
objektivné nepredvidatelnych skute¢nosti a pouze za pfedpokladu, Ze nahradni
poddodavatel prokaze splnéni profesni zplsobilosti a technické kvalifikace ve shodném
rozsahu jako puavodni poddodavatel. Seznam poddodavatelt bude v takovém pfipadé
aktualizovan.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vys$i 20.000,- K& za prokazatelné
zjisténi, ze zhotovitel neprovadi dilo vlastnimi pracovniky nebo pomoci poddodavatelt
uvedenych v seznamu poddodavatelll ve stavebnim deniku, nebo odsouhlasenych
objednatelem formou zépisu ve stavebnim deniku, nebo jeho poddodavatel nema pfislugné
opravneni k podnikani. Objednatel je rovnéZ v téchto piipadech opravnén odstoupit od
smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za spInéni vS8ech ustanoveni této Smlouvy i ze strany
poddodavatelt.

Odpovédné osoby

Za objednatele:

a. Milo$ Havlik, feditel Bytového podniku mésta Zelezného Brodu,
Tel.: 602 142 580, e-mail: m.havlik@zelbrod.cz

b. Technicky dozor investora: Ing. Zbynék Matura
Tel: 777 814 800, , e-mail: zbynek.matura@gmail.com

Za zhotovitele:

Zhotovitel povéfuje funkci stavbyvedouciho (ve smyslu §160 odst. 1 zakona ¢.183/2006
Sb., Stavebni zakon): panal/pani Stanislava Preislera tel: 737248412, email:
preisler@orista.cz, autorizovaného v oboru pozemni stavby dle zak. &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikt ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

Zména v osobé stavbyvedouciho je mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele a
pouze za predpokladu splnéni kvalifikace min. ve shodné drovni, jaka byla
zhotovitelem prokazana v jeho nabidce. Souhlas objednatele mulZe byt vyjadren
prostfednictvim e-mailu (m.havlik@zelbrod.cz), nasledné bude tato skute¢nost uvedena i
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za prokazatelné zjisténi,
Ze tuto povinnost nesplnil, nebo za poruseni povinnosti vykonavat funkci stavbyvedouciho
prostrednictvim osoby s osvéd&enim o autorizaci. Objednatel je rovnéz v téchto pFipadech
opravnén odstoupit od smlouvy.

Ukonceni smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
platné pravni prepisy nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemné a je ucinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze zhotovitel porusi tuto smlouvu
podstatnym zptusobem. Za podstatné poruseni smlouvy se rozumi zejména:

a. prodleni s pinénim zavazkul zhotovitele dle pfedmétu této smlouvy trvajici déle nez 15
dnu
b. poruseni jiné ze smluvnich ¢i zakonnych povinnosti
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Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel porusi tuto smlouvu
podstatnym zplsobem. Za podstatné poruseni smlouvy se rozumi zejména:

a. prodleni s pInénim penézitého zavazku objednatele trvajici déle nez 60 dnd,

b. neposkytnuti soucinnosti k realizaci plnéni predmétu smlouvy ani v dodate¢né Ihaté
stanovené pisemné zhotovitelem

C. poruseni jiné ze smluvnich ¢&i zakonnych povinnosti

Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Smlouva bude zverejnéna v souladu
s platnymi pravnimi predpisy vcetné vS8ech pfiloh, zmén a dodatki a vy$e skuteéné
uhrazeneé ceny za plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat original této smlouvy, véetné dodatki a pfiloh,
veskeré originaly dokladl a listin (zejména ucetnich) tykajicich se pfedmétu smlouvy &i
s nim souvisejicich ¢innosti, po dobu 10 let od uzavieni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s §2, pism. e) zakona ¢. 302/2001 Sb. o
financni kontrole subjektim provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace
tykajici se dodavatelskych ¢innosti spojenych s pfedmétem této smlouvy.

Tuto smlouvu je mozno ménit a doplfiovat pouze formou pisemnych oéislovanych dodatkt
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami. Dodatky by poté tvorily nedilnou souéast této
smlouvy.

Dojde-li v prub&hu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popf. pfeménu
této smluvni strany v jiny pravni subjekt & v jinou pravni formu, prechazeji prava a
povinnosti z této smlouvy na likvidatora nebo na nové vznikly pravni subjekt, pokud s tim
druha smiuvni strana vyslovi souhlas. Paklize souhlas neudéli, plati, ze smlouva k datu
uvedenému v pisemném prohlaseni o neudéleni souhlasu zanika a obé smluvni strany jsou
povinny do 30 dni po zaniku této smlouvy vzajemné vypoiadat své zavazky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZz kazdy z ucastnik( obdrzi 2
exemplare.

Tato smlouva se stava platnou datem podpisu obéma smluvnimi stranami, pFipadné
pozdéjsim datem podpisu jedné ze smluvnich stran.

Statutarni zastupce zhotovitele souasné prohlasuje, Ze zhotovitel je existujicim pravnim
subjektem dle zahlavi této smlouvy a zaroven je opravnén tuto smlouvu takto sjednat a
podepsat.

Vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi obchodnim zakonikem, predevsim
ustanovenim § 536 a nasledujicich.

Obé smluvni strany si fadné precetly znéni smlouvy a bez vyhrad s ni souhlasi, coz
potvrzuji svymi podpisy.
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Tato smlouva byla schvalena usnesenim Rady Mésta Zelezny Brod ¢&. 172/46R/2017 ze dne
3.7.2017

V Zelezném Brodé dne 19.7.2017 V/ Jablonci nad Nisou dne: 19.7.2017

4
)

zhotovitel: DE—
k.. .« porey,  Belgicka 4862, 466 05Jaac~>;c ™

I

be Tel.: 481010 101 Fax: 489 201030,

objednatel:/

BYTOVY PODNIK
mésta Zelezného Bror =

Priéna 350 L

488 22 ZELEZNY BRC , e B 1'4 SRe 61328502 |

L HM lik feditel ICO 646 69 033 L~ TAVEBNE-OBCHOON! SPOLEGNOST ’:czf;f,f,"j,‘ﬁ‘
Milos Havlik, reditel I..-. ' V1 2apsina v Obhadnim rejstius u KS Ustl L, o G, viogs 722
‘‘‘‘‘ -Q—.-—h'_“"""—-—w———...

Priloha: 1/ Ocenény polozkovy rozpocet ze dne 1. 6. 2017
Pfiloha 2/ Casovy harmonogram .
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Polozkovy rozpocet

Zakazka: Zatepleni fasady ¢p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto ZeleznyBrod
Objednatel: Bytovy podnik mésta Zelezného Brodu IC:
Pficna 350 DIC:
46822 Zelezny Brod
Zhotovitel: ORISTA s.r.0. IC: 61328502
Belgicka 4862 DIC: CZ61328502

466 05 Jablonec nad Nisou

Rozpis ceny Celkem
HSV 5809 840
PSV 3 550 509
MON 31 350
Vedlejsi naklady 53 200
Ostatni naklady 19 000
Celkem 9 463 899

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 9 463 899 CzK
Snizena DPH 15 % 1419 585 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0 CzK
Zakladni DPH 21 % 0 CzK
Zaokrouhleni 0/ CZK
Cena celkem s DPH 10 883 484 czk

Cenova soustava : www.cenovasoustava.bz, CU RTS 2017
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 18 899
62 Upravy povrch(l vnéjsi HSV 4 653 852
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 97 905
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 419 640
95 Dokonc€ovaci kce na pozem.stav. HSV 81 382
96 Bourani konstrukci HSV 451 393
99 Stavenistni presun hmot HSV 86 768
711 Izolace proti vodé PSV 266 293
712 Ziviéné krytiny PSV 28 956
764 Konstrukce klempirské PSV 251218
767 Konstrukce zamecnické PSV 2 398 952
769 Otvorove prvky z plastu PSV 11 256
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 576 769
783 Natéry PSV 17 066
M21 Elektromontaze MON 31 350
VN Vedlejsi naklady VN 53 200
ON Ostatni naklady ON 19 000
Cena celkem 9 463 899
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Polozkovy rozpocet

Stranka 3

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem /[ MJ celk.(t) /MJ
Dil; |1 Zemni prace 18 899,23 0
1{132101110R00 Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNE m3 19,28850 460,00 8 872,71 0 0 0
sokl: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,55*0,5 19,28850
2(174101109 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim, - jilova zemina - m3 19,28850 450,00 8 679,83 0 0 0
ucpavka vé.dodani zasypu
3[290101001 Ochranna vrstva z geotextilie vé.dodavky geotextil, m2 28,05600 48,00 1.346,69 0 0 0
ve.dodavky geotextilie
sokl: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,4 28,05600
Dil: |62 Upravy povrchl vngjsi 4 653 851,72 96,11963
41600101001 Vytazna zkou$ka pro ovéfeni unosnosti kotevnich, soubor 1,00000 700,00 700,00 0 0 0
prostredku
- u MW tl. 40 mm je poZadavek na pouziti desek TR 15
- u ostatnich desek z MW min. TR 10
5(600101002 Zkouska zmydelnéni povrchu soubor 1,00000 800,00 800,00 0 0 0
6[600101003 Zkouska pfidrznosti armovaci vrstvy soubor 1,00000 900,00 900,00 0 0 0
71600101004 Zkouska pfidrznosti izolantu k podkladu soubor 1,00000 900,00 900,00 0 0 0
8[600101005 Vypocet mnozstvi hmozdinek, od autorizovaného inzenyra [soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0
9(620101002 Vyspraveni a vyprofilovani cela lodziového panelu, s m2 243,22500 163,00 39 645,68 0,01 2,43225 0
odsekanim vadnych mist,okapova lista
Celo,podhled lodzii .30 cm: 3,45*(0,2+0,3)*141 243,22500
101620101003 Vyspraveni a reprofilace betonovych traverz, - nastavba |m2 61,00000 195,00 11 895,00 0,01 0,61 0
nastavba betonové 61,00000
traverzy:(1,1*2*8+2,5*10+4,64)*(0,15%4+0,2*2)
111620991121R00 Zakryvani vyplini vnéjSich otvorti z leSeni m2 1104,63590 35,00 38 662,26 0,00004 0,04419 0
vychod: 1,37*(1,51+0,39)*13+(2,77*1,85+0,82*0,91)*39 262,79630
sever: 1,37%(1,51+0,39)*(12*5+4)+2,9*2,6 174,13200
zapad: (2,77*1,85+0,82*0,91)*(4*12+2) 293,53500
jin: 1,37%(1,51+0,39)*13+(2,77*1,85+0,82*0,91)*52 339,11540
kotelna: 1,64*2,14+1,62*2,6+0,89*1,78*7 18,81100
nastavba: 0,55'0,552+0,580,58+0,55*0,72*2 1,73340
. 3,24*1,74+1,03*1,24 6,91480
vstup: 2,9*2,62 7,59800
12]1622311134RT5 Zateplovaci systém ETICS, fasada, EPS F t1.140 mm, m2 566,73740 920,00 521 398,41 0,01359 7,70196 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tiida A.
Polozka obsahuje veSkeré naklady v&.dodavky materialu ve.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, piebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaGeni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
pfedpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
nové zatepleni - stény:
vychod: 4,8*(37-0,5-12,1)+3,6%(37-0,5*9-12,1)-1,37*1,51*9 171,94170,
sever: 2,1%(37-12,1)+2,1%(37-0,5-12,1) 103,53000
zapad: 3,6%(37-0,5-12,1)+1,2*(34,5-12,1) 114,72000
jin: 8,18*(37-0,57-12,1)-3,8*0,5*2-1,37*1,51*9 152,63370,
.20,98*(37-0,5-12,1) 23,91200
13]1622311729R00 Zatepl.syst. ETICS, fasada, miner.desky KV 40 mm, m2 744,08940 856,00 636 940,53 0,02309 17,18102 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tfida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrZenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
sténa lodzii:(3,45+2,62*2)*0,46* 141 563,63340
sviské stény mezi lodziemi:0,23*(35,4*4+33,6) 40,29600
svislé stény rohové s napojenim na zatepleni 140,16000
stén:(0,16+0,48)*(37*5+34)
14(622311730R00 Zatepl.syst. ETICS, fasada, miner.desky 60 mm, m2 628,47930 986,00 619 680,59 0,016 10,05567 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tfida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady v&.dodavky materialu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuZné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova Uprava
omitkou,
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrZenim piedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
pfedpokladany poet hmozdinek viz vykres NOV.3.




Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady &p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost |hmotnost |hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem /MJ celk.(t) |/ MJ
lodZie - boky,podhledy: (3,17+2,62*2)*0,53*141 628,47930
151622311734RT5 Zatepl.syst. ETICS,fasada, miner.desky 140 mm, m2 863,84950 1 128,00 974 422,24 0,03126 27,00394 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni trida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, piebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
nové zatepleni - stény:
vychod: 4,8*(0,5+12,1)+3,6(0,5*9+12,1)-1,37*1,51*4 111,96520
sever: 2,1%(12,1*2+0,5) 51,87000
zapad: 3,6(0,5+12,1)+1,2*12,1 59,88000
jin: 8,18%(0,5*7+12,1)+3,8*0,5*2- 135,48120
1,37*1,51*4+0,98%(0,5+12,1)
lodZie - ¢elni stény:(3,29*2,62-1,91*1,61-0,78*2,52)*141 504,65310
16|622311754R00 Zatepl.syst. ETICS, osténi, miner.desky KV 40 mm, m2 76,42200 1178,00 90 025,12 0,01912 1,46119 0
nanoplastova tenkovrstva omitka
Kvalitativni tiida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady v&.dodavky materialu vé list
Naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, piebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova Gprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrZenim piedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
lodZie - osténi,parapety:(1,95+0,91+2,56)*0,1*141 76,42200
171622421301x05 Zateplovaci systém ETICS,osténi EPS tl. 20 mm, m 103,68000 201,00 20 839,68 0,002 0,20736 0
listy,stérka,perlinka,bez omitky
Kvalitativni tfida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady v&.dodavky materialu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmoZdinkami, pfebrouseni desek,
nataZeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrzenim pfedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
vychod: (1,37+1,51)*2*9 51,84000
jin: (1,37+1,51)*2*9 51,84000
181622421311x05 Zateplovaci systém ETICS,osténi miner.vata , tl. 20 m 46,08000 220,00 10 137,60 0,002 0,09216 0
mm,listy,stérka,perlinka,bez omitky
Kvalitativni tfida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmoZdinkami, piebroudeni desek,
natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky. Kontaktni natér a povrchova tprava
omitkou.
Kotveni dle vykresu NOV.3 s dodrZenim piedepsané technologické montaze (zapustni a povrchova montaz),
predpokladany pocet hmozdinek viz vykres NOV.3.
vychod: (1,37+1,51)*2*4 23,04000
jin: (1,37+1,561)*2*4 23,04000
191622421001x01 Penetrace podkladu m2 2716,37880 35,00 95 073,26 0 0 0
Kvalitativni tfida A.
sever: 19,8*37,4-4,99*2,2+2 4*2 8*2+1,5*1,3 744,93200
2 =(1,37%1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nezatepelné ¢asti:
lodZie - stény,podhled: 745,26960
(2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)* 141
&ela podlah lodzii: 3,45%0,2*141 97,29000
obvodové panely budovy pied lodzii: 98,61750
(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely budovy nad lodzemi:
vychod: 10,65%(0,15+0,8) 10,1750,
zapad: 14,25*(0,15+0,8) 13,53750
jih: 14,25*0,15+0,8) 13,53750
nové zatepleni:
vychod: (4,8+3,6)*37-1,37*1,51*13+(1,37+1,51)*2*0,15*13 295,13890
sever: 2,1*2*37 155,40000
zépad: 3,6*37+1,2*34,5 174,60000
jih: (8,18+0,98)*37-5,1*1,7-1,37*1,51*13 303,35690
2 (1,37+1,51)*2%0,16*13 11,23200
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost |hmotnost |hmotnost
P.&. |Cislo polozky  |Nazev polozky MJ |mnozstvi [cena/MJ |Celkem /MJ celk.(t) |/ MJ
kotelna: (3,92*1,7+8,5+1,7+7,8+1,7+2,2)*3,85-1,64*2,14 106,46180
. (1,64+2,14*2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100
.. -0,89%1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55*0,55*2+0,55*0,15*3*2 140,69000
..-0,568"0,58+0,58*3*0,15-0,55*0,72 -0,47140
.(0,55+0,72*2)*0,15*2 0,59700
.0 -3,24*1,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1,24 -5,90680
.2(1,03+1,24*2)*0,15 0,52650
vchod: (5,02+1,5*2)*2,7+5,02*1,5- 22,80700
2,9%2,62+(2,9+2,62*2)*0,15
201622421002x01 Natér fasady fungicidnim a algicidnim pfipravkem m2 542,29520 38,00 20 607,22 0 0 0
Kvalitativni tiida A.
sever: 19,8*37,4-4,99*2,2+2 4*2,8*2+1,5*1,3 744,93200
2 =(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
21(622421003x01 Preventivni natér pfipravkem proti biologickym, Cinitelum |m2 798,28140 42,00 33 527,82 0 0 0
Kvalitativni tiida A.
sever: 19,8*37,4-4,99*2,2+2,4*2 8*2+1,5*1 3 744,93200
= -(1,371,61+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
kotelna: (3,92*1,7+8,6+1,7+7,8+1,7+2,2)*3,85-1,64*2,14 106,46180
.1 (1,64+2,14*2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100
.. -0,89*1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55*0,55*2+0,55*0,15*3*2 140,69000
..-0,58*0,58+0,58*3*0,15-0,55*0,72 -0,47140
.:(0,55+0,72*2)*0,15*2 0,59700
.0 -3,24*1,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1,24 -5,90680
.2 (1,03+1,24*2)*0,15 0,52650
vchod: (5,02+1,5*2)*2,7+5,02*1,5- 22,80700
2,9*2,62+(2,9+2,62*2)*0,15
221622481211x01 Vyrovnani podkladu stérkou m2 2 460,39260 179,00 440 410,28 0,00366 9,00504 0
Kvalitativni tiida A.
sever: 19,8*37,4-4,99%2,2+2,4*2,8*2+1,5*1,3 744,93200
<+ -(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nezatepelné Casti:
lodZie - stény,podhled: 745,26960
(2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)* 141
¢ela podlah lodzii: 3,45*0,2*141 97,29000
obvodové panely budovy pred lodzii: 98,61750
(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely budovy nad lodzemi:
vychod: 10,65*(0,15+0,8) 10,11750
zapad: 14,25%(0,15+0,8) 13,53750
jih: 14,25%0,15+0,8) 13,53750
nové zatepleni:
vychod: (4,8+3,6)*37-1,37*1,51*13+(1,37+1,51)*2*0,15*13 295,13890
sever: 2,1*2*37 155,40000
zapad: 3,6*37+1,2*34,5 174,60000,
jih: (8,18+0,98)*37-5,1*1,7-1,37*1,51*13 303,35690
<i(1437+1.51)*2"0,15"13 11,23200
23(622481212x01 Oprava kavern-o¢isténi,o$etieni vyztuze,zatmeleni, ks 100,00000 165,00 16 500,00 0,00366 0,366 0
vyhlazeni (vytvarovani) rohy apod.cca 20x20x3 cm
Kvalitativni tfida A.
241622 48-1211 Montaz vyztuzné sité do stérkového tmelu stén, véetné |m2 | 1 520‘66480| 186,00‘ 282 843,65 0,00366 5,56563 0
vyztuzné sité a stérkového tmelu
Kvalitativni tiida A.
sever:19,8*37,4-4,99*2 2+2,4*2 8*2+1,5*1,3 744,93200
-(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nezatepelné casti: ::
lodZie - 745,26960
stény,podhled:(2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141
Gela lodzii:3,450,2*141 97,29000
obvodové panely budovy nad 98,61750
lodZii:(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely nad lodZiemi:
vychod:10,65*(0,15+0,8) 10,11750
zapad:14,25*(0,15+0,8) 13,53750
jih:14,25%(0,15+0,8) 13,53750
251622471521x01 Omitka vnéjsi tenkovrstva tl.1,5 mm, nanoplastova m2 1 537,78580 167,00 256 810,23 0,00366 5,6283 0
tenkovrstva omitka
Kvalitativni tiida A.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady &p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem / MJ celk.(t) / MJ
sever:19,8*37,4-4,99*2,2+2,4*2 8*2+1,5*1,3 744,93200
-(1,37*1,61+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nezatepelné ¢asti: ::
lodzZie - 1 745,26960
stény,podhled:(2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141
Cela lodzii:3,45*0,2*141 97,29000,
obvodové panely budovy nad 98,61750
lodzZii:(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely nad lodZiemi:
vychod:10,65*(0,15+0,8) 10,11750
zapad:14,25*(0,15+0,8) 13,53750
jin:14,25*(0,15+0,8) 13,53750
osténi oken:
vychod:(1,37+1,51*2)*13*0,15 8,56050
jih:(1,37+1,51*2)*13*0,15 8,56050
26)622471931R00 Pfiplatek za vicebarevné provadéni m2 3 850,63000 12,00 46 207,56 0,0001 0,38506 0
Kvalitativni tfida A.
628,48+744,09+863,85+76,42+1537,79 3 850,63000
27(622904110 Ocisténi podkladu tlakovou vodou,mechanicky m2 3 055,15300 30,00 91 654,59 0 0 0
- omyti tlakovou vodou, ruéni docisténi ocelovym kartacem a Skrabkou, popf. zbrouseni
mechanickou bruskou, panely zbaveny nesoudrznych vrstev, puchyiki, odlupujicich se mist,
biologického napadeni, vykvétu
lodzie: (1,95%0,91+0,51*2,62+(3,29+2,62*2)*0,53)*141 1.076,05560
.2 (2,62*0,08*2+(3,45+2,62*2)*0,56)*141 745,26960
Cela podlah lodzii: 3,45%0,2*141 97,29000
obvodové panely budovy pfed lodzii: 98,61750
(0,3+0,15)*(37*5+34,15)
obvodové panely budovy nad lodZzemi:
vychod: 10,65*(0,15+0,8) 10,11750
zapad: 14,25%(0,15+0,8) 13,53750)
jih: 14,25%(0,15+0,8) 13,53750
nové zatepleni:
vychod: (4,8+3,6)*37-1,37*1,51*13+(1,37+1,51)*2*0,15*13 295,13890
sever: 2,1*2*37 155,40000
zapad: 3,6*37+1,2*34,5 174,60000
jin: (8,18+0,98)*37-5,1“1,7-1,37*1,51*13 303,35690
(1,37+1,51)*2*0,15*13 11,23200|
nastavba betonové 61,00000
traverzy:(1,1°2*8+2,5*10+4,6*4)*(0,15*4+0,2*2)
281626904111 Ocisteni podkladu parnim gisticem,mechanicky m2 798,28140 38,00 30 334,69 0,001 0,79828 0
- omyti fasady parnim CistiCem, pfipadné ruéni docisténi kartatem (PE)
sever: 19,8*37,4-4,99*2,2+2,4*2,8*2+1,5*1,3 744,93200
1+(1,37*1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55%0,55*2+0,55*0,15*3*2 140,69000
.:-0,58*0,58+0,58*30,15-0,55%0,72 -0,47140
.:(0,55+0,72*2)*0,15*2 0,59700
.1-3,24*1,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1,24 -5,90680
.2(1,03+1,24*2)*0,15 0,52650,
vchod: (5,02+1,52)*2,7+5,02*1,5- 22,80700
2,9%2,62+(2,9+2,62*2)*0,15
kotelna: (3,92%1,7+8,5+1,7+7,8+1,7+2,2)*3,85-1,64*2,14 106,46180
.(1,64+2,14*2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100|
.:-0,89*1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690)
291622311132RV1 Izolace suterénu, EPS F t1.100 mm, zakonceny stérkous [m2 74,79200 639,00 47 792,09 0,00932 0,69706 0
vyztuznou tkaninou
Kvalitativni tiida A.
Polozka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu v&.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky, bez povrchové tpravy omitkou.
vychod: 19,65%(0,4+0,8)*2-0,87*0,6*4 45,07200
sever: (24-5,34)*(0,4+0,8)*0,5 11,19600
zapad: 11,1*0,6-0,87*0,6*3 5,09400
jih: (3,02+1,2+14,85+0,98)*0,8-0,87*0,6*5 13,43000
30]622311512R00 Izolace suterénu, XPS tl. 50 mm, bez PU, zakongeny m2 63,82400 767,00 48 953,01 0,00807 0,51506 0
stérkou s vyztuznou tkaninou
Kvalitativni tfida A.
PoloZka obsahuje veskeré naklady v&.dodavky materialu vé.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmozdinkami, pfebrouseni desek,
natazeni stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), pfehlazeni stérky, bez povrchové Gpravy omitkou.
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady &p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost |hmotnost |hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [Celkem /MJ celk.(t) [/ MJ
severni strana t1.50 mm:
s0kl-400 mm pod+400 mm nad terén:
(11,1+28,98+19,65+18,85+1,2)*0,8 63,82400,
31)1622311832R00 Izolace suterénu, miner.desky PV 100 mm, zakonceny m2 22,51000 846,00 19 043,46 0,03222 0,72527 0
stérkou s vyztuznou tkaninou
Kvalitativni tfida A.
PolozZka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu vE.list.
Naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, kotveni talifovymi hmoZdinkami, pfebrouseni desek,
nataZeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), piehlazeni stérky, bez povrchové Gpravy omitkou.
vychod: 14,85%0,5 7,42500
zapad: 11,1*0,5 5,55000
jih: (3,02+1,2+14,85)*0,5 9,53500
32(622432112R00 Tenkovrstva stérka z barevnych kaminki , + penetrace m2 129,21000 405,00 52 330,05 0,00618 0,79852 0
Kvalitativni tfida A.
sokl: 74,79+63,82*0,5+22,51 129,21000
33(622429001 Vyspraveni povrchu soklu pod zatepleni m2 161,12000 142,00 22 879,04 0,025 4,028 0
Kvalitativni tfida A.
74,79+63,82+22,51 161,12000
341622429101 Vyspraveni po kotevnich prvcich zabradli , ve sténach - soubor 141,00000 168,00 23 688,00 0 0 0
4ks/1x zabradli
35(622471311x01 Natér stén fasadni barvou dvojnasobny m2 859,28140 166,00 142 640,71 0,00093 0,79913 0
Kvalitativni tfida A.
- dvojnasobny natér fasadni barvou — 1x zakladni natér éastecné fedény, vrchni (koneény)
fasadni natér - paropropustny samocistici natérem s fotokatalickym efektem zvySujicim ochranu
fasady pfed biologickym zneciSténim.
sever: 19,8*37,4-4,99*2,2+2 4*2 8*2+1,5*1,3 744,93200
. -(1,37%1,51+(1,37+1,51*2)*0,25)*(12*5+4) -202,63680
kotelna: (3,92*1,7+8,5+1,7+7 8+1,7+2,2)*3,85-1,64*2,14 106,46180
.2 (1,64+2,14%2)*0,15-1,62*2,6+(1,62+2,6*2)*0,15 -2,30100,
..-0,89%1,78*7+(0,89+1,78*2)*0,15*7 -6,41690,
nastavba: (10,25+7,35)*2*4-0,55*0,55*2+0,55*0,15*3*2 140,69000
.:-0,58*0,58+0,58*3*0,15-0,55*0,72 -0,47140
.:(0,55+0,72*2)*0,15*2 0,59700
.1-3,24*1,74+(3,24+1,74*2)*0,15-1,03*1,24 -5,90680
.2(1,03+1,24*2)*0,15 0,52650
vchod: (5,02+1,5*2)*2,7+5,02*1,5- 22,80700
2,9%2,62+(2,9+2,62*2)*0,15
nastavba betonové 61,00000
traverzy:(1,1*2*8+2,5*10+4,6*4)*(0,15*4+0,2*2)
361627991033 Obnova zatmeleni spar stavajicich oken mezi ramem, a |m 370,81600 36,70 13 608,95 0,00005 0,01854 0
omitkou silikonovym tmelem
(1,387+1,51)*2%(5*12+4) 370,81600
Dil: 163 Podlahy a podlahové konstrukce 97 905,26 30,18273
37(632921913R00 Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm, m2 42,08400 500,00 21 042,00 0,27827 11,71071 0
vé.podkladni vrstvy
okap.chodnik: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,6 42,08400
38(632451024R00 Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm m2 145,93500 405,00 59 103,68 0,1231 17,9646 0
lodZie-dopinéni asti podlahy: 3,45%0,3*141 145,93500
39]636904111 Ocisténi podkladu tlakovou vodou - lodzie m2 507,41670 35,00 17 759,58 0,001 0,50742 0
lodZie: (3,37*0,4+3,17%0,71)*141 507,41670,
Dil: (94 LeSeni a stavebni vytahy 419 640,42 69,54911
40]941941032x01 Montaz leSeni leh.fad.s podlahami m2 3 776,44000 24,00 90 634,56 0,01838 69,41097 0
PoloZka obsahuje veskeré naklady vé.dodavky materialu.
Vyméra - pohledova plocha zvétSena na rozich a v koutech o 2x Sitku leseni.
((26,2+22,05)*2+1,2*1,2*2)*38 3 776,44000
411941941192RT3 Priplatek leSeni k pol.1032 m2 3 776,44000 52,00 196 374,88 0 0 0
Priplatek k cené,délku prondjmu uréi dodavatel dle svych potieb.
421944944011R00 Montaz ochranné sité z umélych vlaken, - predpoklad 2 m2 3 776,44000 3,00 11 329,32 0 0 0
mésice
431944944031R00 Priplatek pouZiti siti k pol. 4011 m2 3 776,44000 9,00 33 987,96 0 0 0
Pfiplatek k cené délku pronajmu uréi dodavatel dle svych potieb.
44(941941832x01 Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami m2 3 776,44000 19,00 71 752,36 0 0 0
45(944944081R00 Demontaz ochranné sité z umélych viaken m2 3 776,44000 2,50 9 441,10 0 0 0
461941955002R00 LeSeni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m m2 87,43200 70,00 6 120,24 0,00158 0,13814 0
kotelna: (4,98+13,14+10,14+4,6)*1,2 39,43200
nastavba: (12,65+7,35)*2*1,2 48,00000
Dil: |95 Dokonéovaci kce na pozem.stav. 81 382,17 1,34735
471952901111R00 Vycisténi budov o vySce podlazi do 4 m m2 507,41670 46,00 23 341,17 0,00004 0,0203 0
lodzie: (3,37%0,4+3,17*0,71)*141 507,41670
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady &p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Néazev polozky MJ [mnozstvi |cena/MJ [Celkem /MJ celk.(t) [/ MJ
48(959901001 Ptaci budky - rorys ks 34,00000 639,00 21726,00 0 0 0
491953 94-1411. Osazeni ventilaci o plose do 0,10 m2, v¢.dodavky miizek |kus 135,00000 269,00 36 315,00 0,00983 1,32705 0
Dil: |96 Bourani konstrukci 451 393,24 0,00161
50/113106121R00 Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 42,08400 50,00 2 104,20 0 0 0,138
okap.chodnik: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,6 42,08400
51/764410850R00 Demontaz oplechovani parapetu,rs od 100 do 330 mm m 327,27000 25,00 8 181,75 0 0 0,00135
lodZie: 2,05*141 289,05000
okna - zatepleni: 1,47*13*2 38,22000
52|764430850R00 Demontaz oplechovani zdi,rs 600 mm m 87,48000 35,00 3 061,80 0 0 0,00337
(24+19,74)*2 87,48000
53)|767134831x01 Demontaz oplechovani stén lamelami Sidlavar, m2 735,21500 64,00 47 053,76 0 0 0,0033
vE.pokladni konstrukce
vychod: (3,8+3,6)*37-1,41*1,54*13 245,57180
sever: 1,3*2*37 96,20000
zapad: 3,6*37 133,20000
jih: 8,18*35-1,41%1,54*12 260,24320
54(767999001 Vybourani a demontaz balkonového zabradli, vé.kotevnich |ks 141,00000 430,00 60 630,00 0 0 0,05
prvka
55771101001 Odstranéni natéru z betonovych podkladi, oboruseni a m2 507,41670 68,00 34 504,34 0 0 0
ocisténi podkladu
lodzie: (3,37*0,4+3,17*0,71)*141 507,41670
56/965043331R00 Bourani podkladu bet., potér tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 7,29675 3 445,00 25 137,30 0 0 2,2
lodZie-odbourani ¢asti podlahy: 3,450,3'0,05*141 7,29675
57]962081131R00 Bourani pricek ze sklenénych tvarnic tl. 10 cm m2 2,40210 324,00 778,28 0,00067 0,00161 0,055
N8: 1,53*1,57 2,40210
58|965081713R00 Bourani dlazdic keramickych tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 106,43808 49,00 521547 0 0 0,02
lodZie 20% z celkové plochy: 106,43808
(3,29"0,56+3,450,56)*141*0,2
59(965048230R00 Docisténi povrchu po vybourani dlazeb, MC do 30% m2 106,43808 15,00 1596,57 0 0 0,0153
lodzZie 20% z celkové plochy: 106,43808
(3,29%0,56+3,45*0,56)*141*0,2
60(970241109x01 Rezani prostého betonu hl. fezu 50 mm m 486,45000 70,00 34 051,50 0 0 0,00046
lodzie-odbourani ¢asti podlahy: 3,45*141 486,45000
61)976074131x01 Vybourani drzaku na pradlo kus 48,00000 50,00 2 400,00 0 0 0,008
62|978059631R00 Odsekani vnéjsich obkladl stén nad 2 m2 m2 197,57090 90,00 17 781,38 0 0 0,089
vychod: 19,65%(1,2+1,6)*2+4,8*2,8-0,87*0,6*4 121,39200
sever: (24-5,34)*(0,6+1,3)*0,5+2,1*2,8*2 29,48700
zapad: 11,1*(0,8+1)*0,5-0,87*0,6*3 8,42400
jih: (3,02+1,2+14,85+0,98)*1,6+(3,02+0,98)*2,8 43,28000
.:-0,87*0,6*5-1,53*1,57 -5,01210
63(978071621x01 Demontaz izol. desek nad 5 cm nad 1 m2, obklad fasady |m2 735,21500 56,00 41 172,04 0 0 0,102
Sidalvar
vychod: (3,8+3,6)*37-1,41*1,54*13 245,57180
sever: 1,3*2*37 96,20000
zapad: 3,6*37 133,20000
jih: 8,18*35-1,41*1,54*12 260,24320
64(979011211R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nosenim t 129,15000 294,00 37 970,10 0 0 0
65[979011219R00 Pfipl.k svislé dopr.suti za kazdé dalsi NP nosenim t 129,15000 63,00 8 136,45 0 0 0
66/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 129,15000 405,00 52 305,75 0 0 0
671979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 129,15000 70,00 9 040,50 0 0 0
Pocet dal$ich km uréi dodavate.
68|979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 129,15000 110,00 14 206,50 0 0 0
691979082121R00 Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5 m t 129,15000 59,00 7 619,85 0 0 0
Pocet dalsich 5 m uréi dodavatel.
70]1979089001x01 Poplatek za skladku - sklo t 0,13000 790,00 102,70 0 0 0
71]1979089002x01 Poplatek za skladku - komunalni odpad, ramy oken apod. |t 10,43000 720,00 7 509,60 0 0 0
721979089000x01 Poplatek za skladku - sut t 118,59000 260,00 30 833,40 0 0 0
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 86 768,00 0
73]999281212R00 Pfesun hmot, opravy vnéj. plasti vysky do 36 m t 197,20000 440,00 86 768,00 0 0 0
Dil: 1711 |zolace proti vodé 266 293,04 2,24188
74(711101001 Oprava izolace proti vodé soklu m2 56,11200 132,00 7 406,78 0 0 0
sokl: (2+8,41+2,1+19,65+28,98+1,2+3,4*2+1)*0,8 56,11200
75|711212113x01 Natér hydroizolacni proti vihkosti stérkou, v&.penetrace m2 1384,43670 151,00 209 049,94 0,0016 2,2151 0
lodzZie - podlaha: (3,37*0,4+3,17*0,71)*141 507,41670
lodZie - podlaha pfes okapnicku: 3,45*0,2*141 97,29000
lodZie - sokl: (3,37+1,08*2)*141 779,73000
76|711212231R00 Tésnici pas do spoje podlaha - sténa m 892,53000 44,00 39 271,32 0,00003 0,02678 0
lodZie: (3,37+1,08*2+0,1*8)*141 892,53000
77(998711203R00 Presun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 60 m soubor 1,00000 10 565,00 10 565,00 0 0 0
Dil: [712 Ziviéné krytiny 28 955,60 0,49426
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost |hmotnost [hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozZstvi [cena/MJ |Celkem /MJ celk.(t) [/ MJ
78(712300951RT2 Oprava podél atik stfech do 10°, pasy piitav., 1vrstva - vé. [m2 87,48000 320,00 27 993,60 0,00565 0,49426 0,014
dodavky asfaltovych pasu
(24+19,74)*21 87,48000
791998711203R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 60 m soubor 1,00000 962,00 962,00 0 0 0
Dil: |764 Konstrukce klempirské 251 218,11 2,00603
80)764317200R00 Krytina hladka barveny Pz stfisek nad vchody , a m2 1,50000 610,00 915,00 0,0246 0,0369 0
elektroskrini
elektroskiin: 1,5 1,50000
81]764322220R00 Oplechovani okapu PZ plech s povr.tpravou, z vyroby, pod [m 486,45000 149,00 72 481,05 0,0018 0,87561 0
dlazbu, r§ 330 mm
lodzZie: 3,45*141 486,45000
82|764430250R00 Oplechovani zdi z Pz plechu, r§ 600 mm m 87,48000 365,00 31 055,40 0,00489 0,42778 0
(24+19,74)*2 87,48000
83(764430259 Uprava podkladu pod oplechovani zdi a nadezdivek m 87,48000 205,00 17 933,40 0 0 0
84|764928104R00 Oplech.parapett PZ s natérem vé.roht r§ 250 m 289,05000 280,00 80 934,00 0,00158 0,4567 0
lodzie: 2,05*141 289,05000
85|764928106R00 Oplech.parapetli PZ s natérem vé.roht r§ 390 m 94,08000 317,00 29 823,36 0,00158 0,14865 0
okna sever: 1,47*(12*5+4) 94,08000
86(764928107R00 Oplech.parapetll PZ s natérem vé.roht r§ 470 m 38,22000 345,00 13 185,90 0,00158 0,06039 0
okna - zatepleni: 1,47*13*2 38,22000
87(998764203R00 Pfesun hmot pro klempii'ské konstr., vysky do 24 m soubor 1,00000 4 890,00 4 890,00 0 0 0
Dil: [767 Konstrukce zamecnické 2 398 952,00 0,00648
88(767161119x01 Zabradli lodzii 3350 x v.1100 m,bezpec.sklo mlécné, ks 108,00000 16 403,00 1771 524,00 0,00006 0,00648 0
povrchova tprava,kotveni
Povrchova tprava : Zarové pozinkovani + dvouvrstvé praskové lakovani zakladni
a vrchni (komaxit), ktery je uréeny do venkovniho prostiedi
Barva viz samostatny vykres o architekta.
89|767161120x01 Zabradli lodzii 3350 x v.1200 m,bezpeé.sklo mléené, ks 33.00000| 17 086,00| 563 838,00 0 0 0
povrchova Uprava,kotveni
Povrchova uprava : Zarové pozinkovani + dvouvrstvé praskoveé lakovani zakladni
a vrchni (komaxit), ktery je uréeny do venkovniho prostiedi.
Barva viz samostatny vykres o architekta.
901767991001 Drzéak na pradlo dI.380 mm s hacky, komaxit, matny,barva [ks 48,00000 562,00 26 976,00 0 0 0
bila
91]998767203R00 Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 24 m soubor 1,00000 36 614,00 36 614,00 0 0 0
Dil: |769 Otvorove prvky z plastu 11 255,58
92)769000010x01 Montaz plastovych oken a dvefi s vypénénim |m | 6,20000 652,00| 4 042,40 0 0 0
PoloZka obsahuje osazeni okna v&.osazeni a dodavky parotésné félie z vnitini strany,
izolacni PUR péna v celé Sifi profilu a komprimaéni pasky do spary z venkovni strany
(pfi zalomeném osténi).
Zpusob méreni - obvod jednotlivych vypini.
N8: (1,53+1,57)*2 6,20000
931611160150 Okno plastové 1600x1500 mm - N8, rozsifujici profil 40 ks 1,00000 6 748,00 6 748,00 0 0 0
mm L+H+P
941769000090 Parapety vnitini m 1,53000 206,00 315,18 0 0 0
N8: 1,53 1,53000
951998769203 Pfesun hmot pro otvorové prvky z plastu, vy$ky 24 m soubor 1,00000 150,00 150,00 0 0 0
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 576 768,59 12,75666
96]771101121R00 Provedeni penetrace podkladu, v¢.dodavky penetrace m2 507,41670 35,00 17 759,58 0 0 0
lodzZie: (3,37*0,4+3,17*0,71)*141 507,41670
97(771475014R00 Obklad soklikii keram.rovnych, tmel,vy$ka 10 cm m 779,73000 107,00 83 431,11 0,00028 0,21832 0
lodzie: (3,37+1,08*2)*141 779,73000
98(771575109R00 Montaz podlah keram.,rezné hladké,mrazuvzdorny, m2 507,41670 447,00 226 815,26 0,00455 2,30875 0
tmel,flexibilni,hydrofobni uprava spar
lodzie: (3,29*0,56+3,45%0,56)*141 532,19040
99(59762101 Soklovka keramicka m 818,71650 103,00 84 327,80 0 0 0
1,06*779,73 818,71650
100|59764203.t01 Dlazba protiskluzova m2 532,79100 240,00 127 869,84 0,0192 10,22959 0
1,05*507 42 532,79100
101(998771203R00 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 24 m soubor 1,00000 36 565,00 36 565,00 0 0 0
Dil: 783 Natéry 17 065,86 0,04181
102|783201821t01 Ocisteni podkladl natérd m2 57,26800 40,00 2290,72 0,0003 0,01718 0
kotelna:
dvefe: 1,64%2,21*2+1,62*2,6*2 15,67280
elektroskfiné: 0,6*0,6*4+1,2*1,2 2,88000
vetraci mfizky: 1*0,5*2 1,00000]
nastavba:
okna:0,55%*0,72*2*5+3,24%2,74*2 21,71520
dvere:1*2*2%*4 16,00000
103|783624920t01 Udrzba, natér otvorovych prvki 2x +1x email m2 57,26800 258,00 14 775,14 0,00043 0,02463 0
kotelna:
dvefe: 1,64*2,21*2+1,62"2,6*2 15,67280
elektroskiing: 0,6*0,6*4+1,2*1,2 2,88000
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Polozkovy rozpocet

Stavba : Zatepleni fasady ¢p.408 v Zelezném Brodé - 2017
Misto : ZeleznyBrod
dem.
hmotnost [hmotnost |hmotnost
P.¢. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem / MJ celk.(t) / MJ
vétraci mrizky: 1*0,5*2 1,00000
nastavba:
okna:0,55*0,72*2*5+3,24*2,74*2 21,71520
dvere:1*2*2*4 16,00000
Dil: |M21 Elektromontaze 31 350,00 0
1041210201001 Hromosvody - demontaz a opétovna montaz soubor 1,00000 31 350,00 31 350,00 0 0 0
Dil: [VN Vedlejsi naklady 53 200,00 0
105|004111010R Pruzkumné prace Soubor 1,00000 3000,00 3 000,00 0 0 0
106(005121010R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 46 200,00 46 200,00 0 0 0
107]005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0
108|005124010R Koordinacni ¢innost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0
Dil: [ON Ostatni naklady 19 000,00 0
109]005211010R Pfedani a prevzeti stavenisté Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0
110{005211040R Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0
1111005241010R Dokumentace skutec¢ného provedeni Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0
112{006011001 Zabezpeceni oken a dvefi lodzii z hlediska BOZP, soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0 0
uzivatelt a pracovniki
26 9 463 898,82|
33
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