

SMLOUVA O DÍLO č. 431/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a souvisejících, zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Železný Brod
zastoupený	starostou Mgr. Františkem Lufinkou
se sídlem	nám.3.května č.p.1, 468 22 Železný Brod
bankovní spojení	ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod
číslo účtu	27-0963249319 / 0800
IČO	00262633
DIČ	CZ00262633
telefon	483 333 911
fax	483 333 952
e-mail	starosta@zelbrod.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele jednat:	
smluvních	Mgr. František Lufinka, starosta
technických	...

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Vít Šimek
zastoupený	
se sídlem	5. května 1142/10, 140 00Praha 4
bankovní spojení	Airbank a.s.
číslo účtu	135 941 7018/3030
IČ	71672966
DIČ	CZ8105050206
Telefon/Fax	739 300 607
Email	vitekshimek@gmail.com
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele jednat:	
smluvních	Vít Šimek
technických	

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zakázku:

„Vybavení expozice muzea v Železném Brodě“

- 1.2. Předmět plnění Předmětem zakázky je realizace dodávek na plnění zakázky „**Vybavení expozice muzea v Železném Brodě**“ dle dokumentace zpracované projektovou kanceláří H3T architekti, Praha 9 - Vysočany v březnu 2014 :
- výroba a dodávka 7 skříní s vestavěnými vitrínami a integrovaným osvětlením,
 - výroba a dodávka 3 mobilních prosklených vitrín s integrovaným osvětlením.
- 1.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především pak v dokumentaci „Železný Brod - Městské muzeum, Expozice - prováděcí dokumentace (H3T architekti).
- 1.4. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací.

2. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

2.1. Místo plnění: Městské muzeum v Železném Brodě, náměstí 3. května 37,
Železný Brod

2.2. Termín realizace:

- Zahájení výroby : **1.11.2015**
- Zahájení dodávky : předpoklad **1.12.2015**
- Dokončení prací : **31.12.2015**

Datum dokončení díla se rozumí den podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

2.3. Nedodržení termínu bude zohledněno pouze v případě, že se na něm dohodnou obě smluvní strany a bude stvrzeno jako dodatek této smlouvy o dílo nebo bude zavinen vyšší mocí nebo zdržením souvisejících stavebních prací (samostatná smlouva).

3. CENA DODÁVKY

- 3.1. Ve smyslu § 2620 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (nový), v platném znění, se jedná o cenu smluvní pevnou.
- 3.2. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 3.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy bude proveden za cenu:

Cena díla bez DPH	DPH (21 %)	Cena díla vč. DPH
297 560,- Kč	62 488,- Kč	360 048,- Kč

(Slovy: Třistašedesáttisícčtyřicet osm korun)

- 3.4. Cena podle bodu 3.2. zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu díla a je cenou maximální, nejvýše přípustnou a konečnou.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s technickou specifikací navržených výrobků (skříní a vitrín) a se soupisem prací a dodávek obsaženým v zadávacích podmínkách, a řádně přezkoumal veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek tam uvedených. Na jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatel v souladu s ustanovením § 2620 NOZ a následujících, brán zřetel a důsledky z toho plynoucí

nebudou mít vliv na cenu díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně chybí, ačkoliv je její existence z předaných podkladů zřejmá, nebo pro zhotovení díla, jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu nutná.

- 3.6. Daň z přidané hodnoty se bude účtovat podle platné právní úpravy v době provedení díla dle smlouvy.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 4.1. Případné vícepráce a vícenáklady, které by požadovala a uplatňovala kterákoli ze smluvních stran, budou předmětem dodatečného jednání. Dohoda musí být provedena písemně předem, jako dodatek smlouvy o dílo.
- 4.2. Fakturovány budou odsouhlasené skutečně provedené práce dle soupisu provedených služeb, prací a materiálu, který bude nedílnou součástí faktury.
- 4.3. Na dílčí platby podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádný daňový doklad opatřený veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. Splatnost faktury je do 30i dnů ode dne, kdy objednatel fakturu obdrží. Závazek objednatele úhrady faktury je splněn teprve tehdy, když je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
- 4.4. V průběhu prací se budou vystavovat dílčí měsíční faktury na již provedené práce.
- 4.5. Faktura tak bude mít tyto náležitosti:
- označení faktury a její pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele a zhotovitele, vč. adresy, DIČ, IČ
 - označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - název zakázky „Vybavení expozice muzea v Železném Brodě“
 - číslo Smlouvy objednatele, popř. příslušného dodatku Smlouvy
 - popis plnění,
 - datum vystavení a odeslání faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - výši částky bez DPH, sazby DPH a cenu celkem včetně DPH,
 - razítko a podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila
 - přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve Smlouvě.
- 4.6. Konečná faktura může být zhotovitelem uplatněna po převzetí díla objednatelem. V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, se kterými objednatel dílo převezme je objednatel oprávněn provést pozastávku části platby za dílo a to ve výši 10% z celkové ceny díla a tuto částku doplatit po odstranění závad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
- 4.7. Prováděné práce a dodávky nepodléhají fakturaci díla podle režimu tzv. přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací podle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, a povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na Zhotovitele.

5. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 5.1. Záruka za jakost se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2. Reklamací vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně s popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné, lhůty k odstranění vady, zajistit její odstranění na náklad zhotovitele.
- 5.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- 5.4. Záruční doba dle bodu 5.1. se nevztahuje na běžný spotřební materiál, např. prvky osvětlení. Na tento materiál se vztahuje běžná záruční doba.

6. SMLUVNÍ SANKCE

- 6.1. V případě nedodržení v termínu předání prací zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Výsledná částka pokuty bude odečtena od částky konečné faktury. V případě, že by pokuta tuto částku převyšovala, zhotovitel doplatí objednateli výsledný rozdíl.
- 6.2. Na situaci uvedenou v bodě 2.3., tedy na případ kdy bude změna kterékoli části smlouvy řešena dodatkem smlouvy, se smluvní sankce nevztahuje.
- 6.3. V případě zpoždění platby ze strany objednatele v dohodnutém termínu činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 7.1. Zhotovitel bude přistupovat k majetku objednatele s maximální šetrností s důrazem na provedení úklidu ploch, na kterých pracoval. V případě, že způsobí škodu na majetku objednatele, náklady na její odstranění se účtují na vrub zhotovitele.
- 7.2. Odpovědným pracovníkem ze strany objednatele je Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, který je oprávněn k jednání se zhotovitelem, předání a k převzetí dokončeného díla (tel. 483 333 977, mob. 777 718 905).
- 7.3. V průběhu prací budou prováděny kontrolní dny za účasti zástupce objednatele a zhotovitele při instalaci vybavení. V případě potřeby nebo podnětu může objednatel provést kontrolu vybavení také během výroby.
- 7.4. Minimálně 5 dnů před ukončením instalace vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dokončených prací se stanovením termínu předávacího řízení a připraví všechny potřebné doklady.
- 7.5. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a bezpečné provozování provedeného díla. Tyto budou zapsány v protokole s uvedením termínu, do kdy se zhotovitel zavazuje je odstranit.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel bezdůvodně a přes výzvu objednatele nepokračuje v započatém díle. Za závažné se považuje bezdůvodné nepokračování v díle po dobu 15-i a více dnů.
- 8.2. Prodlení s úhradou faktury delší než 1 měsíc se považuje za závažné porušení smlouvy a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3. Pokud objednatel v průběhu provádění zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, normami a popisem prací uvedených v této smlouvě, vyzve jej k nápravě. Pokud zhotovitel na tuto výzvu nedbá, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.4. Při odstoupení od smlouvy hradí objednatel zhotoviteli platby za všechny práce provedené před odstoupením od smlouvy.
- 8.5. Odstoupení od smlouvy nevylučuje uplatňování případné náhrady škody oběma ze smluvních stran.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran, které svým podpisem potvrzují, že celý její obsah znají a souhlasí s ním.
- 9.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.3. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně platnými právními předpisy zejména ustanoveními o smlouvě o dílo zákona č. 2586 a souvisejících, zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- 9.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 431/15rm ze dne 5.10.2015.

Dne:

Za zhotovitele

29.10.2015

MgA. Vít Šimek

Příloha:

1 x oceněný výkaz výměr

Za objednatele

29.10.2015

Mgr. František Lufinka
Starosta



Název akce :	Vybavení expozice muzea v Železném Brodě
Investor :	Město Železný Brod
Název dokumentu :	Výkaz výměr

Objekt 11 - VNĚJŠÍ KORPUS (VNITŘNÍ VITRINA)

Objekt je popsán včetně barev a rozměrů ve výkresech č. 9 až 12, 19, 21 a 23 projektové dokumentace

ČÁST	MATERIÁL	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	m ²	POČET	CENA/m ²	CENA
Vnější korpus							
půda	překližka, břiza, tl. 18 mm	1000	545	0,55	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
dno	překližka, břiza, tl. 18 mm	1000	527	0,53	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
bok	překližka, břiza, tl. 18 mm	1982	545	1,08	14	500,00 Kč	7 000,00 Kč
záda	překližka, břiza, tl. 18 mm	1982	964	1,9	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
čelo spolek	překližka, břiza, tl. 18 mm	1000	100	0,1	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
dvířka	překližka, břiza, tl. 18 mm	1858	478	0,89	14	500,00 Kč	7 000,00 Kč
kování HETTICH	KA 5740 pro ovlávané a posuvné dveře				70	150,00 Kč	10 500,00 Kč
práce	kompletní náklad na zhotovení a instalaci do interiéru				kpl	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Vnitřní vitrina							
bok		1861	489	0,91	14	500,00 Kč	7 000,00 Kč
dvířka	sklo, tl. 6 mm	1858	822	1,53	7	600,00 Kč	4 200,00 Kč
police	sklo, tl. 6 mm	477	822	0,4	35	600,00 Kč	21 000,00 Kč
kování HETTICH	závěs GT 6000 pro skleněné dveře				35	100,00 Kč	3 500,00 Kč
	zámek pro sklen. dveře typ 321 s integr. Úchyt. + protikus s vložkou				7	100,00 Kč	700,00 Kč
	podpěrka skleněné police				140	10,00 Kč	1 400,00 Kč
práce	kompletní náklad na zhotovení a instalaci do interiéru				kpl	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč

CENA ZA OBJEKT 11 CELKEM

122 300,00 Kč

Objekt 12 - VNĚJŠÍ KORPUS (VNITŘNÍ REGÁL)

Objekt je popsán včetně barev a rozměrů ve výkresech č. 9 až 12, 20, 22 a 24 projektové dokumentace

ČÁST	MATERIÁL	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	m ²	POČET	CENA/m ²	CENA
Vnější korpus							
půda	překližka, břiza, tl. 18 mm	1000	545	0,55	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
dno	překližka, břiza, tl. 18 mm	1000	545	0,55	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
bok	překližka, břiza, tl. 18 mm	1244	545	0,68	14	500,00 Kč	7 000,00 Kč
záda	překližka, břiza, tl. 18 mm	1244	964	1,2	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
dvířka	překližka, břiza, tl. 18 mm	1238	478	0,59	14	500,00 Kč	7 000,00 Kč
kování HETTICH	KA 5740 pro ovlávané a posuvné dveře				42	150,00 Kč	6 300,00 Kč
práce	kompletní náklad na zhotovení a instalaci do interiéru				kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Vnitřní regál							
půda	překližka, břiza, tl. 18 mm	864	489	0,42	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
dno	překližka, břiza, tl. 18 mm	864	489	0,42	7	500,00 Kč	3 500,00 Kč
bok	překližka, břiza, tl. 18 mm	1198	489	0,59	14	500,00 Kč	7 000,00 Kč
záda	sololit, tl. 3 mm	1222	852	1,04	7	80,00 Kč	560,00 Kč
police	překližka, břiza, tl. 12 mm	822	480	0,39	35	400,00 Kč	14 000,00 Kč
půda pouzdra	překližka, břiza, tl. 8 mm	784	445	0,35	7	300,00 Kč	2 100,00 Kč
bok pouzdra	překližka, břiza, tl. 8 mm	20	429	0,01	14	300,00 Kč	4 200,00 Kč
čelo pouzdra	překližka, břiza, tl. 8 mm	20	784	0,02	7	300,00 Kč	2 100,00 Kč
záda pouzdra	překližka, břiza, tl. 8 mm	20	784	0,02	7	300,00 Kč	2 100,00 Kč
kování HETTICH	lečková podpěrka police s pouzdrům				140	10,00 Kč	1 400,00 Kč
S5	integrované svítidlo na míru - 758x419x51				7	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
práce	kompletní náklad na zhotovení a instalaci do interiéru				kpl		

CENA ZA OBJEKT 12 CELKEM

102 260,00 Kč

Objekt 13 - MOBILNÍ VITRINA

Objekt je popsán včetně barev a rozměrů ve výkresech č. 13 a 14, 25 projektové dokumentace (návrh zpracoval podle varianty D1)


ČÁST	MATERIÁL	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	m ²	POČET	CENA/m ²	CENA
půda horní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	700	700	0,49	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
dno horní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	700	700	0,49	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
bok horní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	664	44	0,03	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
čelo horní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	700	44	0,03	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
záda horní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	700	44	0,03	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
bok střední části	sklo, tl. 6 mm	1784	700	1,25	6	600,00 Kč	3 600,00 Kč
záda střední části	sklo, tl. 6 mm	1784	688	1,2	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč
dvířka	sklo, tl. 6 mm	682	887	0,6	6	600,00 Kč	3 600,00 Kč
police volné	sklo, tl. 6 mm	626	662	0,41	12	600,00 Kč	7 200,00 Kč
police pevné	sklo, tl. 6 mm	685	688	0,47	3	600,00 Kč	1 800,00 Kč
půda spodní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	700	700	0,49	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
bok spodní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	80	700	0,06	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
čelo spodní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	77	658	0,05	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
záda spodní části	překližka, břiza, tl. 18 mm	77	658	0,05	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
kování HETTICH	zámek pro sklen. dveře typ 321 s integr. Úchyt. + protikus s vložkou				6	100,00 Kč	600,00 Kč
	závěs pro celoskleněné konstrukce				12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
	kolečka Anki d-lock, a řetědem a dvojitou brzdou				12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
	závěs interní pro vložkové dveře				12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
výrobce SÁRA	svítlá nerez tyč SS4500/SS	1870			12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
	držák dšpalve 4066/SA				48	50,00 Kč	2 400,00 Kč
	lybový systém 4000/SA				12	100,00 Kč	1 200,00 Kč
S6	nouzové svítidlo U34, výrobce logrand				12	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
práce	kompletní náklad na zhotovení a instalaci do interiéru				kpl		

CENA ZA OBJEKT 13 CELKEM

73 000,00 Kč

CENA CELKEM (bez DPH)

297 560,00 Kč



SÍŘOK: bílá omítka

STĚNA bílá omítka
STŘEPÍ bílá omítka

nová stropní zábradlí - dřevěná (průhledná akryl)

nová osvětlovací lišta osvětlení v rámci lůžky

- ZÁŘIVY, REFLEKTOR
- LÚDRO VŠODI, VĚŠÍ
- SPOTLIGHTY pro
lůžko osvětlení bílou, bílá
úprava stropní konstrukce
- výrobce RENDI LIGHT

nová stěnová skříň (díl B)
- do výšky 2,78m
včetně střední křepičky (díl A)
a vlněných difúzorů (díl C)
- do výšky 2,2m

Integrované osvětlení
- svítidlo
- LED pásy - transformátor

STĚNÍ OKNA KOLEK ENJE - IKEA,
1000x2500mm, 3ks osazených ve 2
rovinách

RAH OKNA, židny, bílý náter

PARAFETI
židny, bílý náter

ZEBROVÝ RADIAČNÍ PŘÍVODNÍ NÁTER
- lemování tyčkovou

PODLAŽÍ DŘEVO
-0,9/20

ZARUBENÍ
kov, japonský náter
- Janek Čertoušek

11 - 3x mobilní výška

S6 - Integrované osvětlení
- vlněný
01 - svítidlo U34 LED
- výrobce LACRANO
02 - bar osvětlení

15 - vývod pro
projektor

Jednot: 27.03.2014

H3T architekti	
Miroslav Hájek, Petr Hájek	
Ing. Miroslav Hájek, Ing. Petr Hájek	
Objekt:	INTERIER
Objektová část:	nový stav - ažurování
Stavba:	projekt
Objektová část:	08