MESTO ZELEZNY BROD

Nam. 3. kvétna 1, PSC 468 22, IC 00262633
vefejny zadavatel

DATUM ZVEREJNENI 16. 4. 2013
EVIDENCNI CISLO 11 - 2013

ODPOVEDI NA DOTAZY UCHAZECU

,Terminal Zelezny Brod — administrator projektu”

Nézev: Mésto Zelezny Brod

Zastoupeny: André Jakubicka, starosta mésta
Sidlo: Néam. 3. kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod
IC: 00262633

Kontaktni osoba ve vécech jméno: Ing. Daniel Mach, odbor tizemniho planovani a

podani nabidky a obsahu
zadavaci dokumentace:

regionalniho rozvoje
tel.: 483 333 966
e-mail: d.mach@zelbrod.cz

Ke dni 16.4.2013 byly poloZeny dotazy

1) Na zdkladé jakého rozsahu praci je odhadnuta castka 100.000 Ké uvedena jako
predpokladana cena zakazky?

Odpovéd :

Céstka za administraci zakazky je odhadnuta ¢astka, ktera se skldda predevsim ze dvou
zakladnich polozek :

a. Administrace projektu - ticast na kontrolnich dnech 1 x za 14 dni v dobé od 1.8.2013
do 30.10.2014 (odhadem asi 240 hodin), kterd bude slouzit pro zpracovani
prubéznych monitorovacich zprdv, kontrole faktur a zjiStovacich protokolti spolecné
s technickym dozorem (administrdtor bude kontrolovat formalni nalezitosti
ve vztahu k dotaci z ROP a k rozpoctu schvalenému v ramci dotace) a pro konzultace
postupu.

b. Piiprava a zajisténi vybérového fizeni na dodavatele stavby.

Ostatni prace si bude zadavatel zajisStovat sdm nebo u tfeti osoby, s administratorem bude
tyto prace konzultovat v rdmci vyse uvedené doby na administraci.
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2) Jak podrobné bude kontrolovat administrator vystavené faktury a zjiStovaci protokoly?
Neni to prace pro technicky dozor zadavatele?

Odpoved :

Administrator bude kontrolovat predevsim formalni nalezitosti ve vztahu k poskytovateli
dotace, zda faktura obsahuje veskeré nalezitosti a zda jsou fakturované polozky v souladu
s uznatelnymi naklady projektu. Zadavatele bude pro realizaci projektu mit zajistén vykon
technického dozoru samostatné na celou dobu stavby.

3) Je pozadovana spoluprace na pfipravé propagacnich materialti. V jakém rozsahu?
Odpoveéd :

Jedna se opét pfedevsim o konzultacni ¢innost a kontrolu, zda vSechny propagacni materialy
spliuji podminky pravidel publicity poskytovatele dotace ROP. Administrator provede
kontrolu, pripadné poskytne zkuSenosti s vyuzitim prostiedkii na publicitu z obdobnych
staveb. Samotné zpracovani navrhti a zadani dodavky propagacnich materialti si zadavatele
zajisti sdim u tfeti osoby.

VMESTO ZELEZNY BROD
1$0O: 002 62 633
Nam. 3. kvétna 1

. ~n 02 Zelezny Brod

Ing: Daniel Mach
vedouci odboru tizemniho planovani
a regionalniho rozvoje

V Zelezném Brodé dne 16.4.2013
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