Smlouva o dilo ¢. 113078/SaM/CL/13

uzavirend v souladu s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodniho zakoniku
¢.513/1991 Sb.,
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Objednatel:

se sidlem:

zastoupeny:

-

DIC:

bankovni spojeni:

cislo uctu:

zastupce ve vécech technickych:

kontakty:

Zhotovitel:
Se sidlem:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
kontakty:

MEsTo ZELEZNY BROD

nam. 3. kv&tna 1, 468 22 Zelezny Brod
André Jakubickou, starosta mésta

00262633

CZ00262633

Ceska spofitelna a.s., pobocka Zelezny Brod
27-8963249319/0800

Ing. Daniel Mach, vedouci odboru tzemniho
planovani a regiondlniho rozvoje,

tel. 483 333 966, 606 179 334,

e-mail: d.mach@zelbrod.cz

SaM silnice a mosty a.s.

Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa
Ing. Du3anem Drahosem, predsedou
predstavenstva a reditelem podniku
25018094

CZ250618094

Ceska spofitelna a.s.

189202/0800

tel. 487 834 467-8, 602 142 947
e-mail : sam-cl@sam-cl.cz

SpoleCnost je zapsana v obchodnim rejstriku vedeného Krajskym soudem v Usti
nad Labem, oddil B, vlozka 972

I. VYCHOZI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: RPS Jirdskovo ndbrezi - Parkoviité Jirdskovo ndbirezi

Misto p}néni smlouvy: Méstsky ufad Zelezny Brod, nam. 3. kvétna 1,
468 22 Zelezny Brod (sidlo objednatele), pokud nebude dohodnuto jinak.

Misto stavby: Mésto Zelezny Brod, sidliité Jiraskovo nabrezi

Projektant: - dopravni &ast:

- odkanalizovani:

Ing.Libor Klus, ICO: 18570208, ateliér
PROZIS, Safarfikova 277, 293 @1 Mladi
Boleslav

Ing. Stanislav Gajzler, IC 421 44 027,
Na Vapence 767, 468 22 Zelezny Brod

II. PREDMET DiLA

a. Predmétem dila podle této smlouvy je provedeni stavby parkovidt a jejich
odkanalizovani v rdmci projektu ,Regenerace panelového sidliité Zelezny



W

Brod - Jiradskovo ndbfezi - II. etapa®“, kterou provede zhotovitel
ve prospéch objednatele.

b. Stavbou se rozumi dodadvky a prace dle projektovych dokumentaci vcetné
prisludnych provoznich zkoudek a predani certifikatd k umisténym vyrobkdm.

c. Objednatel na zdkladé této smlouvy objedndva zhotoveni dila dle clanku I.
smlouvy a zpracované dokumentace, a zavazuje se k prevzeti dokonceného
dila.

d. Zhotovitel se uzavienim smlouvy zavazuje ke zhotoveni dila dle cClanku II.1
smlouvy a jeho pPeddni objednateli ve smluvné dohodnutém terminu a
kvalité. Rozsah dila je uren dokumentaci a je stanoven v rozsahu:

A3. Rekonstrukce komunikace za domem ¢p. 715

B2. Vystavba parkovani pred domem ¢&p. 717

B3. Vystavba parkovi3té u domu cp. 717

B4. Vystavba parkovisté u domu ¢p. 713

B5. Vystavba parkovisté u domu ¢p. 712

B6. Vystavba parkovani za domem &p. 712 pod trati CD
B7. Vystavba parkovani u domu ¢p. 715

Odkanalizovani parkovist B5 a B6

IITI. PODKLADY URCENE K REALIZACI DILA

a. Objednatel zajisti a predd v dohodnutém terminu zhotoviteli stavenisté a
veikeré dohodnuté podklady nutné pro realizaci dila.

b. Zastupcem objednatele ve vécech smluvnich je pan André Jakubicka, starosta
mésta. Zastupcem objednatele ve vécech technickych a osobou zodpoveédnou za
spolupraci se zhotovitelem je uréen Ing. Daniel Mach. Uréeny pracovnik se
bude UGc¢astnit pracovnich porad, kontrolnich dnid a jednani na zakladé
vyzvani zhotovitele.

IV. CENA

a. Cena dila specifikovaného v ¢lancich II.1. a II.3. a v priloze této
smlouvy byla dohodnuta mezi smluvnimi stranami dohodou smluvnich stran ve
smyslu § 2 zdkona ¢. 526/199@ Sb. o cenach. Tato cena Cini

1 469 515,02 K& bez DPH
(slovy: JedenmilionétyristasSedesatdevéttisicpétsetpatnactkorun dvahaléfe)
Celkova cena vc€etné DPH ¢ini
1 778 113,17 K¢ véetné DPH
(slovy: Jedenmilionsedmsetsedmdesatosmtisicstotfindctkorun sedmndcthalérd).

b. Cena za zhotoveni dila obsahuje v3echny ukony spojené s realizaci dila
stanovenymi touto smlouvou.

¢. Objednatel po ukonceni. realizace jednotlivych etap dila a jejich predani
ze strany zhotovitele uhradi cenu za dilo v uvedenych <&astkach na ucet
zhotovitele na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur, které budou mit
nalezitosti dané prislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 563/1991 Sb.,
o Gletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi, vidy nejpozdéji 30 dnl
po obdrzeni faktury.




V. TERMINY PLNENI

a. Zahajeni plnéni dila je dohodnuto na 15. Cervenec 2013.

. Doba dokonieni dila v rozsahu dle ¢lanku smlouvy a dle prilozeného
polozkového rozpoctu je dohodou stanovena na 15. listopadu 2013.

. Termin radného dokonceni dila bude po vzajemné dohodé prodlouZen:

- jestliZe piekdzky v prdci zavinil objednatel,

- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vyS$3i moci nebo S3patnymi
klimatickymi podminkami za kterych nelze provadét planované prace.

VI. FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Cenu za dilo wuhradi objednatel zhotoviteli. bezhotovostne, prevodem
na bankovni ucet uvedeny v zahlavi této smlouvy.

. Na vsechny platby podle této smlouvy =zhotovitel wvystavi a predd
objednateli radné danové doklady opatrené veskerymi zakonem pozadovanymi
ndleZitostmi. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 3@ dnG
od vzniku prédva fakturovat. Splatnost danovych faktur bude 30 dn(.
Objednatel neni v prodleni se zaplacenim faktury pokud nejpozdéji
v posledni den jeji splatnosti dal prikaz svému penéznimu ustavu (bance)
k jejimu zuctovani.

. Fakturace za zhotovené dilo bude provadéna pribéiné podle plnéni predmétu
zakazky. Podkladem pro vyhotoveni faktur bude zapis z kontrolniho dne
dokonéeného dila, ktery bude podepsan zastupci obou smluvnich stran.

. Faktura musi obsahovat ndlezitosti dle zdkona o ucetnictvi v platném znéni
a oznafeni, Ze se jednd o fakturaci v ramci RPS Zelezny Brod - Jirdskovo
nabrezi, II. etapa.

. Objednatel je oprdvnén vratit zhotoviteli pred dnem splatnosti bez
zaplaceni fakturu, ktera nemd ndleZitosti uvedené v bodé V.d nebo md jiné
zdvady v obsahu s uvedenim ddvodu vréaceni.

. Zhotovitel Jje povinen podle povahy =zavad fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestavd béZzet plvodni 1hdta
splatnosti. Novda 1lhGta splatnosti béZi znovu ode dne dorudeni opravené
nebo nové vyhotovené faktury.

. V pripadé neproplaceni faktury ve stanovené 1lh(té je zhotovitel opravnén
Uctovat dluinou castku vcetné droku z prodleni ve vysi ©,5 % dluzné Castky
za kazdy den prodleni.

VII. zPUSOB PROVADENI DILA

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na své ndklady, a na
vlastni nebezpe¢i. Zplsob provadéni dila se ridi ustanovenimi § 550 a
nasledujicimi obchodniho zakoniku, pokud nebude v ndsledujicich bodech
smlouvy dohodnuto jinak.

. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni postupu
praci a za dodriovani predpisi bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi
pri préaci. 7

. Zhotovitel odpovida za provadéni dila ve vyzadované kvalité a za podminek
stanovenych touto smlouvou.
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. Zhotovitel se zavazuje postupovat po dobu zhotovovdni objednaného dila
s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat obecné zdvazné predpisy, technické
normy a podminky této smlouvy.

. Zhotovitel se =zavazuje pridit vychozimi podklady objednatele, pokyny
objednatele, zdpisy a dohodami opravnénych pracovnikd smluvnich stran a
rozhodnutimi a vyjadrenimi verejnopravnich organa.

. Zhotovitel zajisti bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti
prace a ochrany Zivotniho prostifedi, ochrany vod a ostrahy stavby a
stavenisté.

. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od néj pro provedeni dila, nebo na
nevhodnost pokynd danych mu objednatelem k provadéni dila, jestliZe tuto
skutecnost béhem zhotoveni dila zjisti.

. Zastupce zhotovitele Jje povinen zabezpeCit Gcast svych pracovniki
na provérovani svych praci, které bude provadét dozor objednatele, a
ué¢init neprodlené opatreni k odstranéni zjisténych zavad.

. Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim
byly svéfeny druhou smluvni stranou, nezpristupni tfetim osobam pro jiné
Géely, nez pro plnéni zavazk( stanovenych touto smlouvou.

. Zhotovitel se bude chovat k majetku objednatele s maximdlni Setrnosti a
ohleduplnosti. V pripadé, Ze zpilsobi 3kodu na majetku objednatele uvede
nha vlastni naklad poskozeni do fadného stavu.

. Postup praci bude zhotovitel pribéiné konzultovat s technickym dozorem
objednatele Ing. Danielem Machem (kontakty: 483 333 966, mob.
606 179 334).

. V probdhu praci budou na stavbé provadény kontrolni dny za Uucasti
objednatele a zhotovitele a to min. 1x za tyden. Konkrétni termin bude
dohodnut pred zapoletim praci a zapsén do stavebniho deniku.

. Zhotovitel bude provadét pribéZnou fotodokumentaci stavby s tim, Ze bude
provedena fotodokumentace pred zahdjenim praci v prUbéhu a po dokonceni
praci, u kazdého objektu popsaného v ¢lanku II.d. smlouvy.

VIII. ZARUCNI DOBA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pro vztahy vyplyvajici z této smlouvy
plati ustanoveni § 560 a nasl. Obchodniho zakoniku. Zhotovitel je povinen
na vlastni ndklady opravit vady a nedodélky dila, a to neprodlené
(nejpozdéji vsak ve lhité 1@ dnl) poté, co se o téchto vadach dozvédél.

. Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této
smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, technickymi normami, a Ze v zdrucni dobé bude bez vad a bude mit
vlastnosti v této smlouvé dohodnuté. Dilo ma vady, jestliZe provedeni dila
neodpovidd vysledku urcenému ve smlouvé, uGcelu jeho pouziti, popripadé
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou a obecné zdvaznymi pfedpisy.

. Zhotovitel odpovidd za skryté vady, které budou zjistény v zdarulni dobé,
kterd je stanovena dohodou na 60 mésicl. Zaruéni doba polina béZet ode
dne predani bezchybného dila objednateli, které bude doloZeno datem
v predavacim protokolu podepsaném zdstupci obou smluvnich stran.
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d. Pri zjisténi, Ze dilo vykazuje vady ma objednatel pravo:

- pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového plnéni v primérené lhdté
jednd-1i se o vady jez ¢ini dilo nepouzitelnym,

- pozZadovat odstranéni vady poskytnutim nového plnéni v rozsahu vadné
¢asti, vadu je povinen zhotovitel odstranit do 30-ti dnl ode dne
doruceni oznameni vady  zhotoviteli, pokud strany  nedohodnou
v konkrétnim pripadé lhiatu delsi,

- pozadovat odstranéni vad dila v zarucni dobé zdarma,

- pozadovat primérenou slevu z ceny dila, tato sleva vSak <&ini vzdy
minimdlné 1 % z ceny dila,

- odstoupit od smlouvy.

e. Ozndmeni vad musi byt zaslano zhotoviteli pisemné bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi s technickym popisem zjisténych vad. V pochybnostech se
ma za to, ze oznameni vad bylo zhotoviteli dorucéeno tretiho dne
po odeslani. V ozndmeni vad musi byt vada popsdna a musi v ném byt uvedena
volba mezi naroky uvedenymi v odstavci VIII.d.

f. Odstranéni vady nemad vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody.

g. 0 odevzddni nového plnéni v rdmci odstranéni vady a o odpovédnosti za vady
tohoto plnéni plati ustanoveni smlouvy tykajici se mista a zplsobu plnéni
a uplatiovani prav z odpovédnosti za vady.

h. Zhotovitel neodpovidd za vady, které maji plvod v nevhodném uZzivani
predmétu dila v rozporu s ucelem, pro ktery byl vyprojektovan,
a v nedostatecné udribé.

IX. PODMINKY PROVEDENI DILA

a. Zhotovitel provede dilo na své ndklady s tim, Ze nese nebezpeci 3Skody
na predmétu dila az do jeho predani objednateli.

b. Objednatel je povinen odevzdat staveni3té vyklizené tak, aby zhotovitel
na ném mohl zacit s pracemi v souladu s projektovou dokumentaci a
s podminkami smlouvy.

c. Objednatel umoZni zhotoviteli bezplatné uzivani ploch pro skladovani
materidld a vyrobk( zhotovitele a vybudovani jeho zarizeni stavenisté
nezbytného pro provedeni dila.

d. Zhotovitel se zavazuje, Ze :

- provede vytyéeni  inzenyrskych siti dle podkladli predanych
objednatelem pred zahajenim praci na jednotlivych akcich,

- bude o postupu praci vést stavebni denik, ktery bude mit uloZen
u sebe,

- bude informovat obyvatele jednotlivych obytnych blokl o terminech
stavebnich praci, které budou doCasné omezovat vyuziti parkovacich
ploch a odpadovych mist,

- spolu s dokonéenym dilem odevzdd objednateli jedno vyhotoveni
projektové dokumentace se zakreslenim zmén podle skuteéného stavu
provedenych praci a jedno kompletni vyhotoveni stavebniho deniku.

e. Zhotovitel je povinen modevzdat spolu s dilem také provozni predpisy
k obsluze jednotlivych casti dila.

f. Vadou se rozumi odchylka v kvalité&, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Nedodélkem se rozuméji
nedokonené prace oproti projektové dokumentaci.

Mwﬁ/
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. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele telefonicky nebo pisemné
nejméné 5 pracovnich dni pfedem se stanovenim terminu preddvaciho rizeni.
K preddvacimu Fizeni pPipravi zhotovitel predavaci protokol a vsechny
potiebné doklady (certifikaty, prohldseni o shodé atp.). O predani a
prevzeti dila sepis3i strany zdpis s uvedenim pripadnych vad a nedodélkd a
termind jejich odstranéni.
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h. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenidté do 5 dnl od predani a prevzeti
dila. Pokud k odstranéni vad a nedod&lkd bude nezbytné pouzit néktera
2z téchto zarizeni, do 3 dnlG po jejich odstranéni.

X. SANKCE A SMLUVNI POKUTY

a. Pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, sjedndvaji smluvni strany smluvni
pokutu pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim dila, pro pripad
vadného plnéni dila a pro pFipad poruseni jiného zdvazku zhotovitele
vyplyvajiciho ze smlouvy. Smluvni pokuta za vady dila se vztahuje na vady
zjisténé v dobé, po kterou zhotovitel za vady odpovida.

b. Pokud zhotovitel odevzda dilo uvedené v €l. II po terminu uvedeném v Cl.
V.b., je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z ceny
dila uvedené v ¢l. IV. za kazdy zapocaty den prodleni.

c. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5%
z ceny dila uvedené v ¢l. IV smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim
kazdé vady a kazdého nedodélku v terminu dle ¢l. VIII.a.

d. Smluvni pokuta pro pripad poruseni jiného  zdvazku zhotovitele
vyplyvajiciho ze smlouvy v&. jejich ppipadnych dodatkl ¢ini ©,5 % z ceny
dila.

e. V pripadé prodleni objednatele s placenim ceny dila v terminech a vy3i dle
¢l1. IV. a V., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu
ve vy$i 0,5% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

X. NAHRADA SKODY

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitelem i v pripadé, Ze se jednd o poruseni povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi presahujici smluvni
pokutu. Néhrada 3kody zahrnuje skutecnou skodu a usly zisk.

XI. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

Podstatnym porudenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy
je:
a) prodleni zhotovitele se splnénim dila
b) vadné plnéni dila
c) porueni povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy
ze strany zhotovitele

d) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném v souladu
se smlouvou

Odstoupeni od smlouvy musi objednatel ozndmit zhotoviteli bez zbytecného
odkladu poté, co se dozvédél o podstatném poruseni smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se nedotyka ndroku na zaplaceni smluvni pokuty.
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XII. ZMENY SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze zménit pouze cislovanymi dodatky podepsanym opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Toto ujedndni se tykd zejména podnétu
k omezeni rozsahu dila nebo k jeho roz3ifeni nad ramec této smlouvy,
popripadé zmény pouzitych materidalu nebo technologii, stejné tak zmény

terminu pro dokonceni dila.

. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit ze =zdakonnych divodl,
zejména vSak v pripadech, kdy:

o zhotovitel bezdlvodné prerusi prdce na zhotovovani dila a
nezahaji je ani po wvyzvé v primérené 1lhité stanovené
objednavatelem,

o na zhotovitele byl prohla3en konkurz nebo zahdajeno nucené
vyrovnani.

. Zhotovitel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit ze zdkonnych divoda,
zejména pak v pripadé, jestliZe je objednatel v prodleni s placenim
zalohovych faktur vétsim nez 21 dnl nebo jestliZze objednatel nezajisti
zhotoviteli podminky pro fadny vykon jeho cinnosti podle této smlouvy a
tuto skuteénost nenapravi ani po pisemném upozornéni v dodatecné primérené
1hdté poskytnuté mu zhotovitelem.

. V pripadé opravnéného odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od této
smlouvy jsou smluvni strany povinny uhradit si navzdjem ucelné vynaloZené
naklady spojené s plnénim této smlouvy a pripadnou nahradu vzniklé 3Skody.

. K uzavreni nebo zméné ¢&i zru3eni smlouvy je opravnén pouze statutarni
organ, zmocnénec pro jednani smluvni nebo pracovnici smluvnich stran,
u nichz je to vzhledem k jejich pracovnimu zarazeni obvyklé. Zmény a
dodatky ke smlouvé mohou byt provedeny pouze pisemné.

XIII. ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢&tyrech vyhotovenich, z nichz dvé vyhotoveni
obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze provéril skutecnosti rozhodné pro urceni vyse
ceny plnéni.

. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, pododstavce
nebo ustanoveni této smlouvy neovlivni vynutitelnost nebo platnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze jakykoli takovyto ¢lanek,
odstavec, pododstavec nebo ustanoveni by mélo z jakéhokoli dlivodu pozbyt
platnosti (zejména z dlvodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na pravné prijatelném zplsobu provedeni zamér( obsaZenych v takové ¢&asti
smlouvy jeZz pozbyla platnosti.

. V pripadé vy35i moci je kaZidd strana zprodténa svych zavazkl z této
smlouvy a jakékoli nedodrieni (celkové nebo ¢&&ste¢né) nebo prodleni
v plnéni jakéhokoli ze zdvazkld uloZeného touto smlouvou kterékoli
ze smluvnich stran, bude tolerovdno a tato strana nebude odpovédna
za Skody nebo jinak, pokud takovéto nedodrieni nebo prodleni bude pFimym
nebo neprimym disledkem nékteré z priéin uvedenych niZe.

. Za vyssi moc se povazuji zejména Zivelné uddlosti, svévolné jednani
tretich osob, povstdni, pouliéni boufe, stavky, pracovni vyluky,
bojkotovani prace, obsazeni majetku dUleZzitého pro plnéni povinnosti

fhuly,



0.

vyplyvajicich z této smlouvy, rudeni pracovniho poradku, valky (vyhlasené
i nevyhlasené), zména politické situace, ktera vyluéuje nebo nepfiméfené
ztézuje vykon prav a povinnosti z této smlouvy nebo jakdkoli jind podobna

priéina.

. Pokud nebylo v této smlouvé ujedndno jinak, pidi se pravni vztahy z ni

vyplyvajici a vznikajici platnym pravnim radem €R.

_ Zhotovitel se zavazuje umoznit objednateli nebo jim povérené osobé

pribéznou kontrolu plnéni dkolu.

. Objednatel je oprévnén z divodu nedostatku finanénich prostfedkd zmen3it

rozsah zakazky ¢i plnéni zakdzky prerudit nebo zcela ukonéit pred jejim
dokonéenim. V pPipadé, Ze bude objednatel nucen z objektivnich dlvodi
tohoto prava pouzit, budou zhotoviteli proplaceny dolozené naklady
na plnéni zakazky.

. Zhotovitel mOZe odmitnout prijmuti udkolu (pripadné kraceni ceny), pokud

nebude specifikovdn a zadan Vv souladu s dohodnutymi podminkami
v pozadovaném rozsahu a kvalite.

. Prava a povinnosti smluvnich stran prechdzeji na prripadné pravni nastupce

smluvnich stran.

Pravni vztahy stran vyslovné neupravené touto smlouvou Jjsou podrizeny
pravni Upravé obsaZené v obchodnim zakoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné, vazné a

bez donuceni, a Ze plné rozuméli jejimu obsahu. Dale prohlasuji, zZe
smlouvu v 7adném pripadé neuzaviraji v tisni ani za napadné nevyhodnych
podminek, a na dlkaz téchto prohlaseni pripojuji sveé vlastnorucni podpisy.

smluvni strany se dohodly, Ze za davérné informace ve smyslu § 271
Obchodniho zakoniku nebudou povaZovany informace o plnéni zakazky, které
vyplyvaji z textu této smlouvy. Jednad se prednostné o text smlouvy vietné
priloh, cenovou nabidku, fakturaci dila jako celku, projektovou
dokumentaci a viechny dodatky a dopln&ni smlouvy.

. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych

strankich mésta Zelezny Brod www.zeleznybrod.cz.

Tato smlouva nabyvd Géinnosti podpisem obou smluvnich stran.

Smlouva byla schvdlena usnesenim Rady Mésta Zelezny Brod ¢&. 289/13rm
ze dnel@.7.2013.

V Zelezném Brodé dne:

Zhotovitel

say

Machova 1129
470 01
Ceska Lipa

silnice a mosty a7%;
100 25018094, DIC CZ25018094

Odstépny zavod Turnov
Primyslova 3001,

Ing. Dusan Drahos
predseda predstavenstva a
reditel podniku

André Jakubicka
starosta mésta

Zaspravnpst : Ing. Daniel Mach
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