

Mandátní smlouva č. 388/13rm

uzavřená ve smyslu ustanovení § 566 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

uzavřená ve smyslu ustanovení § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Mandant: | Město Železný Brod |
| zastoupený | starostou André Jakubičkou |
| se sídlem | nám.3.května č.p.1, 468 22 Železný Brod |
| bankovní spojení | ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod |
| číslo účtu | 27-0963249319 / 0800 |
| IČO | 00262633 |
| DIČ | CZ00262633 |
| telefon | 483 333 911 |
| fax | 483 333 952 |
| e-mail | starosta@zelbrod.cz |
| 2. Mandatář: | First International Company s.r.o. |
| zastoupený | Bc. Richard Andrle, MBA, jednatelem |
| se sídlem | Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto |
| bankovní spojení | Komerční banka, a.s. Vysoké Mýto |
| číslo účtu | 8709840257/0100 |
| IČ | 25294547 |
| DIČ | CZ25294547 |
| Telefon | 465 422 819, 608 883 407 |
| e-mail | fic.andrle@tiscali.cz |

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Mandatář se v rámci akce **Snížení energetické náročnosti kulturního domu Jirkov v Železném Brodu** zavazuje provést pro mandanta:

dotáčnický management akce včetně celkové administrace projektu, zajištění výběrového řízení, její propagace a závěrečný audit a vyhodnocení dle podmínek v rámci Operačního programu Životní prostředí

Celková administrace zahrnuje zpracování podkladů a organizace výběrového řízení na dodavatele stavby a vypracování závěrečné dokumentace.

Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby bude mimo jiné obsahovat

- zpracování podkladů pro výběr dodavatele včetně návrhu smlouvy o dílo, organizace výběrového řízení včetně podkladů a sepsání protokolů z otevírání obálek a hodnocení,

Strana 1 (celkem 4)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

posouzení souladu nabídek se zadávací dokumentací a další kroky v rámci výběru dodavatele (zadávací stavební dokumentace včetně výkazu výměr zpracována firmou Agora - architektonický a stavební atelier s.r.o., Liberec),

- účast na jednání komisí a při otevírání obálek (min. 1 zástupce jako člen komise pro otevírání obálek a hodnotící komise).

Administrace a řízení projektu bude obsahovat činnosti

- zpracování a odesílání monitorovacích zpráv během realizace projektu,
- zpracování etapových žádostí o platbu a vyplnění povinných příloh podle podkladů, které dodá zadavatel (smlouvy, faktury, výpisy z účtů, doklady o zaúčtování apod.),
- účast v místě stavby
- zpracování závěrečné zprávy s žádostí o platbu,
- zpracování zpráv a žádosti v elektronickém prostředí Bene-fill a v souladu s pravidly OPŽP.

Účast na hlavních kontrolních dnech stavby se předpokládá 1 x za 14 dní během výstavby.

Kontrola oprávněnosti vystavených faktur zhotovitele a kontrola zjišťovacích protokolů, kontrola úplnosti faktur a kontrola souladu faktur a zjišťovacích protokolů se smlouvou o dotaci a s projektovými parametry. Rozdělení účtovaných prací a materiálů na uznatelné a neuznatelné ve vztahu k poskytnuté dotaci (soulad faktur se skutečně provedenými částmi stavby bude řešit technický dozor investora a dozor investora).

Příprava a objednání propagačních materiálů z hlediska souladu s podmínkami dotace. Samotné zpracování návrhů a zadání dodávky propagačních materiálů si administrátor zajistí sám u třetí osoby.

Zabezpečení povinné propagace projektu - sledování plnění parametrů dle žádosti a kontrola návrhů propagačních materiálů z hlediska souladu s podmínkami dotace.

2. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 2.1. Místo plnění: Železný Brod
- 2.2. Termín realizace: **od podpisu smlouvy (říjen 2013) do 31. prosince 2019 (předpoklad pro zasílání monitorovacích zpráv).**

3. CENA DODÁVKY

- 3.1. Ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se jedná o cenu smluvní stanovenou dohodou.
- 3.2. Mandant a mandatář se dohodli, že předmět dodávky uvedený pod bodem 1. této smlouvy bude proveden za cenu:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH | 75 000,- Kč |
| Výše DPH | 15 750,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 90 750,- Kč |

Slovy: devadesát tisíc sedmset padesát korun českých



- 3.3. Cena podle bodu 3.2. zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu díla. Uvedená cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou a konečnou.
- 3.4. Případné vícepráce, které by požadovala a uplatňovala kterákoli ze smluvních stran budou předmětem dodatečného jednání. Dohoda musí být provedena písemně předem, jako dodatek smlouvy o dílo.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 4.1. Mandant prohlašuje, že akce bude podpořena prostřednictvím Operačního programu životní prostředí v rámci Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. Výdaje na administraci projektu nejsou uznatelnými náklady v rámci projektu. Objednatel dále prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného díla. Zálohy nebudou poskytovány.
- 4.2. Splatnost faktur je 45 dnů ode dne doručení faktury mandantovi. Závazek mandanta, úhrada faktury, je splněn teprve tehdy, když je příslušná částka připsána na účet mandatáře.
- 4.3. K faktuře bude přiložen soupis provedených prací.
- 4.4. Mandant si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 4.5. Mandant nebude poskytovat zálohy.
- 4.6. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně.

5. SMLUVNÍ SANKCE

- 5.1. V případě pochybení ze strany mandatáře (např. nedodržení termínu předání monitorovací zprávy, závady v provádění úkonů vůči poskytovateli příspěvku, apod.) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 000.-Kč.
- 5.2. V případě zpoždění platby ze strany mandanta činí smluvní pokuta 0,05% za každý započatý den prodlení.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 6.1. Mandatář bude přistupovat k majetku mandanta a maximální šetrností. V případě, že způsobí škodu na majetku mandanta jdou náklady na její odstranění na vrub mandatáře.
- 6.2. Mandatář souhlasí, s ohledem na uvedenou finanční podporu projektu Operačním programem Životní prostředí, že může být požádán během projektu, ale i 10 let po ukončení projektu, oprávněnými kontrolními orgány o zpřístupnění dokumentů souvisejících s touto smlouvou.



- 6.3. Odpovědným pracovníkem ze strany objednatele je Mgr. Martin Řehák pracovník MěÚ Železný Brod, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, který je oprávněn k jednání se zhotovitelem, kontrole prováděných prací.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.
- 7.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.3. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně platnými právními předpisy zejména ustanoveními o smlouvě o dílo zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník.
- 7.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 388/13rm ze dne 2. 10. 2013

Dne: 22/10/2013

Za zhotovitele



First International Company s.r.o.

Bc. Richard Andrle Sýlor, MBA

Za objednatele

