

# ***Ekonomická část***

***(Etapy 1. - 4.)***

# 1. etapa

## Náklady na etapu č. 1 - realizováno v roce 2011(2012)

### Realizované akce:

*B1. Rekonstrukce parkovací plochy za domem čp. 717*

*C1. Realizace dětského hřiště*

*C2. Revitalizace zelené plochy mezi domy čp. 713 a čp. 712*

*C3. Rekonstrukce sportovního hřiště*

*C4. Revitalizace zelené plochy u domu čp. 717*

*C5. Revitalizace zelené plochy u domu čp. 715*

---

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Celkový náklad 1. etapy</i> | <b>3 169 635 Kč</b> |
| <i>z toho dotace</i>           | <b>2 209 329 Kč</b> |
| <i>z toho vlastní zdroje</i>   | <b>960 306 Kč</b>   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Kraj:</b>                        | Liberecký  |
| <b>Okres:</b>                       | Jablonec nad Nisou   |
| <b>Obec:</b>                        | Železný Brod   |
| <b>Jméno statutárního zástupce:</b> | André Jakubička, starosta města                            |
| <b>Kontaktní osoba:</b>             | Mgr. Martin Řehák  |
| <b>Telefon/fax:</b>                 | 483 333977   |
| <b>E-mail:</b>                      | <a href="mailto:m.rehak@zelbrod.cz">m.rehak@zelbrod.cz</a> |

## 2. etapa

### Propočet nákladů pro etapu č. 2 - rok realizace 2013

#### Plánované akce:

|  |                 |
|--|-----------------|
| B2. Výstavba parkování před domem čp. 717            | 286,9 tis. Kč   |
| B3. Výstavba parkoviště u domu čp. 717               | 359,4 tis. Kč   |
| B4. Výstavba parkoviště u domu čp. 713               | 434,4 tis. Kč   |
| B5. Výstavba parkoviště u domu čp. 712               | 786,5 tis. Kč   |
| B6. Výstavba parkování za domem čp. 712 pod tratí ČD | 1 118,5 tis. Kč |
| B7. Výstavba parkování u domu čp. 715                | 355,8 tis. Kč   |
| K. Realizace míst sběru tříděného odpadu             | 212,4 tis. Kč   |

---

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Celkový náklad 2. etapy</b> | <b>3 553,9 tis. Kč</b> |
| <i>z toho dotace</i>           | <i>dle žádosti</i>     |
| <i>z toho vlastní zdroje</i>   | <i>dle žádosti</i>     |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kraj:</b>                        | Liberecký                       |
| <b>Okres:</b>                       | Jablonec nad Nisou              |
| <b>Obec:</b>                        | Železný Brod                    |
| <b>Jméno statutárního zástupce:</b> | André Jakubička, starosta města |
| <b>Kontaktní osoba:</b>             | Mgr. Martin Řehák               |
| <b>Telefon/fax:</b>                 | 483 333977                      |
| <b>E-mail:</b>                      | m.rehak@zelbrod.cz              |

| <b>Žádost na dotaci:</b><br>uvede se podrobně typ úpravy<br>podle § 2 c) nařízení vlády<br>č. 494/2000 Sb. | <b>Typ úpravy</b>                                    | <b>Rozpočtové<br/>náklady<br/>(tis. Kč)</b> | <b>Rozsah<br/>úpravy</b> | <b>Jednotky</b> |
|--|--|---|--------------------------|-----------------|
| <b>Parkování</b>   | B2. Výstavba parkování před domem čp. 717            | 286,9                                       | 110                      | m <sup>2</sup>  |
| <b>Parkování</b>   | B3. Výstavba parkoviště u domu čp. 717               | 359,4                                       | 140                      | m <sup>2</sup>  |
| <b>Parkování</b>   | B4. Výstavba parkoviště u domu čp. 713               | 434,4                                       | 140                      | m <sup>2</sup>  |
| <b>Parkování</b>   | B5. Výstavba parkoviště u domu čp. 712               | 786,5                                       | 250                      | m <sup>2</sup>  |
| <b>Parkování</b>   | B6. Výstavba parkování za domem čp. 712 pod tratí ČD | 1 118,5                                     | 280                      | m <sup>2</sup>  |
| <b>Parkování</b>   | B7. Výstavba parkování u domu čp. 715                | 355,8                                       | 160                      | m <sup>2</sup>  |
| <b>Technická infrastruktura</b>  | K. Realizace míst sběru tříděného odpadu             | 212,4                                       | 50                       | m <sup>2</sup>  |
|  |  |   |                          |                 |
|  |  |   |                          |                 |
|  |  |   |                          |                 |
|  |  |   |                          |                 |
| <b>Celkové náklady na úpravu 2. etapy pro rok 2013:</b>  | 3 553,9 tis. Kč                                      |   |                          |                 |
| <b>Požadovaná celková výše dotace:</b>   | dle žádosti  |   |                          |                 |

| <b>Způsob financování:</b> | a) z rozpočtu obce       | dle žádosti |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                            | b) úvěrem                | -           |
|                            | c) sdruženými prostředky | -           |