Smlouva €. 411529 o zhotoveni stavby a dodavkach
,UPRAVA INTERIERU EXPOZICE MUZEA V ZELEZNEM BRODE"

uzaviend podle § 2586 a nésledujicich, zakona. €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,

a souvisejicich pfedpisl

Smluvni strany I.

Objednatel
Nazev: Mésto Zelezny Brod
se sidlem Nam. 3. kvétna 1
468 22 Zelezny Brod
Jednajici: Mgr. FrantiSek Lufinka, starosta
IC: 00262633
DIC: CZ00262633
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
¢. uctu: 30189-963249319/0800
Zastupce opravnény jednat za objednatele v zaleZitostech:
smluvnich: Mgr. Frantisek Lufinka, starosta

technickych:

(déle jen ,objednatel”)

d

Zhotovitel

Nazev: EVOSA spol. sr.o.

Sidlo: Frydstejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Dorucovaci adresa Frydstejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupeny: Michalem Smejdou

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s, Jablonec nad Nisou

Cislo G&tu: 271140-451/0100

IC: 18384501

DIC: CZ18384501

Telefon/Fax: 724134 818

E-mail: evosa@evosa.cz

Zastupce opravnény jednat za zhotovitele v zileZitostech:

smluvnich: Michal Smejda

technickych: Michal Smejda, Ing. Leos Smejda

Odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci):
IJméno, pfijmeni, titl.: Ing. Ludék Kunc
Telefon,/Fax/E-mail 777 940 723 / evosa@evosa.cz

(déle jen ,zhotovitel”)

uzaviraji na zakladé vzajemné shody tuto Smlouvu o zhotoveni stavby a dodavkéch



2.1

2.2

.
Vychozi podklady a tdaje

Vychozi udaje
Nazev akce (stavby): Uprava interiéru expozice muzea v Zelezném Brodé
Misto stavby: Maésto Zelezny Brod, namésti 3. kvétna 37
Stavebnik: Maésto Zelezny Brod
Vlastnik objektu: Mésto Zelezny Brod
Projektant:

Realizace uvedené stavby probihd dle projektové dokumentace pro provadéni stavby (déle i
DPS) zpracované firmou H3T architekti, Studio Trafo, ulice Cerpadlova 4b, Praha 9 - Vyso¢any a
podle podminek rozhodnuti organu pamatkové péce:

SP/UR Cislo rozhodnuti | Vydal Ze dne
Rozhodnuti — 0ZP-10751/2014- | Méstsky Gfad Zelezny 22.8.2014
Zavazné PICD/180-20 Brod, Odbor Zivotniho

stanovisko prostiedi

déle v souladu s nabidkou ze dne21.9.2015, pfedloZenou v ramci vefejné zakazky.

.
Predmét plnéni

Pfedmétem plnéni je realizace stavebnich Uprav a dodavky podle projektové dokumentace nazvané
,Zelezny Brod - Méstské muzeum, Expozice - provadéci dokumentace”. Stavebni Upravy specifikované
v provadéci dokumentaci cbsahuji pfedeviim:

3.1

3.2

Odstranéni koberce, dfevéného zdbradli, dfevéného schodisté, dodatecné instalovaného
palubkového podhledu;

Novia anhydritova podlaha;

Nové stinéni okna v zadni ¢asti;

Vybaveni muzea nabytkem a vystavnimi vitrinami;

Doplnéni osvétleni - bodové reflektory na listach;

Instalace nového schodisté a zabradli;

Natéry ramd, oken a parapetd;

Soucasti dila je i odstranéni v8ech prvki, které se nachazi v prostoru mistnosti, a to pevné
spojenych se zemi nebo uloZenych na povrchu, napf. skiing, schodisté, zabradli, koberec a dalsi.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkiéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montéZnich praci a konstrukci v souladu s technologickymi pokyny vyrobci, platnymi normami
a obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, véetné doddvek potfebnych materidld, vyrobkd a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich
s doddvkou stavebnich a montaZnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné, zejména:

a) zajisténi vdech nezbytnych prlizkumi a sond nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

b) zajisténi a provedeni véech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k radnému provedeni dila,

c) veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu osob a
majetku, v¢. dodrZovani zdsad bezpeénosti préce a ochrany zdravi na pracovisti (BOZP) a
vedeni povinné dokumentace,

d) zpracovanidilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni stavby, napf. pro vyrobu
vybaveni mistnosti,

e) zajisténi prostoru stavby a prostoru pro sklddku odstranéného materiéalu a techniky,



3.3

3.4

4.1

4.2

zajisténi a provedeni viech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkoudek a revizi vztahujicich se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokoll (osvétleni apod.),

g) zajisténi atestl a dokladii o poZadovanych vlastnostech vyrobkd (prohlaseni o shodg, atesty

h
i)
i)

osvédceni apod.),

) odvoz, uloZeni a likvidace odpadi v souladu s pfislugnymi pravnimi predpisy,
zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z povoleni orgdnu pamatkové péce,
fotodokumentace pribéhu dila - zhotovitel zajisti a pfedd objednateli pribéinou
fotodokumentaci realizace dila ve 2 vyhotovenich na CD, fotodokumentace bude dokladovat
pribéh dila a bude zejména dokumentovat &asti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim,
vytah z fotodokumentace v poltu min. 10 snimkd pro potfebu doloZeni postupu praci
zhotovitel predlozi vidy 1x za 2 tydny zastupci zadavatele formou zaslani e-mailem nebo
pfedanim na CD nosici,

k) provadéni denniho Uklidu staveniité, prib&Zné odstrariovani znetiéténi chodeb & ¥kod na

nich, pfijeti opatfeni pro maximalni eliminaci prachu a hluku pfi provadéni praci,
provedeni prohlidky mista stavebnich Gprav 3 mésice pfed uplynutim zéruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost a néklady v rozsahu,
jak je definovan v pfedané dokumentaci pro provadéni stavby a v pfiloze &1 této Smlouvy -
Ocenény vykaz vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze objednatelem pfedana DPS je srozumitelna a technicky realizovatelnd
v plném rozsahu. RovnéZ prohladuje, Ze pii zpracovani cenové kalkulace pro dany rozsah praci,
ktera slouZi pro stanoveni celkové ceny dila v této Smlouvy, si po viech strankach provéfil
projektovou dokumentaci, co do rozsahu, ¢asu i zplsobu provedeni a seznamil se s mistem
stavby jako i se viemi skuteCnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je ma v cené
zapocitané. Zhotovitel si je védom povinnosti zhotovit dilo tak, aby bylo pfi pfeddni kompletni a
zcela funkéni a v souladu s pfisludnymi ustanovenimi platnych obecné zavaznych predpist a
technickych norem.

V.
Doba plnéni

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:

a) Zahdjeni praci: 1.11. 2014
b) Dokonceni a pfedani kompletniho dila:  30.11.2015
Ocekavana doba realizace: 30 dnd.

Ostatni terminy: viz Casovy harmonogram Zhotovitele, ktery tvofi pFilohu €. 2 k této Smlouvé
(dale jen ,,Casovy harmonogram®).
Uvedené terminy jsou zdvazné a nepfekrocitelné.

V piipadé, Ze z jakychkoliv diivod(i na strané objednatele nebude mozné dodriet termin zahajeni
doby plnéni jednotlivych Casti €i prvkd dila, je objednatel opravnén zahdjeni doby plnéni
posunout na pozdgjsi dobu. Terminy k dokonceni dila a terminy k provedeni &sti & prvké dila
dle odst. 1. se posouvaji o stejny poCet dni, o kolik dni do3lo k posunuti zahajeni doby pinéni.
Pokud by nebylo moZzné terminy prodlouZit podle pfedchozi véty s ohledem na klimatické
podminky, prodluZuji se terminy o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby
pInéni a o poCet dni, po které nebylo moZné prace s ohledem na nepfiznivé klimatické podminky
provést. V piipadé pozastaveni praci bude ohledné posunuti termini dle této smlouvy
postupovano obdobné. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen pfepracovat v tomto smyslu
asovy harmonogram postupu provedeni Dila, k éemuz je objednatel povinen poskytnout svou
soudinnost.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze dojde z jakéhokoliv dlvodu ke zpoZdéni harmonogramu
realizace dila, nasadit zvySeny pocet pracovnikl a technickych prostfedkl v takovém mnoZstvi,
aby bylo moZno dosahnout splnéni harmonogramu.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Dila v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni Dila skryté
prekaiky znemoZfiujici provedeni Dila sjednanym zplsobem. Kazdé takové preruseni provadéni
Dila je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli do 24 hodin od pferuseni provadéni Dila.
Soudsti oznameni musi byt zprdva o predpoklddané délce pFeruSeni, jeho pfic¢inach a
navrhovanych opatfenich. Zhotovitel md po odsouhlaseni zpravy objednatelem prdvo na
prodlouZeni terminu pro dokonceni a pfeddni Dila, jakoZ i jednotlivych termind stanovenych
¢asovym harmonogramem postupu provedeni Dila, a to o dobu pozastaveni provddéni Dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky, v takovém piipadé se
terminy prodluZuji i o pocet dni, po které nebylo mozné s ohledem na tyto jiné okolnosti mozné
prace provést. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen pfepracovat v tomto smyslu ¢asovy
harmonogram postupu provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin, provedeni a financovani Dila.

Zména ¢asového harmonogramu je moZnd pouze na zékladé pisemné dohody stran.

Ukongenym dilem se pro Gcely této Smlouvy déle rozumi dilo, které nebude vykazovat vady
a nedodélky.

V.
Cena
Celkova cena dila je ujedndna dostateéné urcité, jako cena pevna ve smyslu § 2620 zdk. C.
89/2012 Sb. (Novy obcansky zékonik) /dale NOZ/) a to na zdkladé nabidky a zhotovitelem
ocenéného vykazu vymér ze dne 21.9.2015 ve vysi:
Cena dila bez DPH

240.000,- K¢

Slovy: Dvéstéctyficettisic korun

Cena a platby budou probihat v rezimu pfenesené dafiové povinnosti, DPH bude odvadét
Objednatel.

Cena je stanovena jako maximalni a konecna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné sezndmil s projektovou dokumentaci Dila a se soupisem
praci a doddvek obsaZzenym v zadavacich podminkdch a fadné prezkoumal veskeré objemy a
komplexnost praci a dodavek tam uvedenych. Na jakékoliv pozdéjsi prokazovani chyb nebude
objednatelem v souladu s ustanovenim § 2620 NOZ a nasledujicich, bran zfetel a disledky z toho
plynouci nebudou mit vliv na cenu Dila. Stejnym zplisobem bude postupovdno i v pfipadé, Ze se
pii provadéni praci zjisti, Ze nékterd poloZka v téchto soupisech praci a dodavek uplné chybi,
ackoliv je jeji existence z pfedané projektové dokumentace zi'ejma nebo pro zhotoveni Dila, jeho
plnou funk&nost a poZadovanou kvalitu, nutnd.

Zhotovitel zaru€uje, Ze v cené Dila jsou zahrnuty vekeré naklady nutné a ucelné vynaloZené pro
plnéni zavazku zhotoveni dila.

Zmafri-li objednatel provedeni dila z divodu, za néji odpovida, naleZi zhotoviteli cena za dilo
sniZend o to, co zhotovitel neprovedenim dila usetril.

Dohodnou-li se strany po uzavieni smlouvy na omezeni rozsahu dila a neujednaji-li disledky pro
vysi ceny, zaplati objednatel cenu upravenou s pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné innosti
a v ucelnych nakladech spojenych se zménénym provadénim dila.
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VI.
Platebni podminky

Pravo na zaplaceni ceny dila vznikd provedenim dila.
Zadavatel nebude poskytovat zalohy.

Objednatel bude Zhotoviteli poskytovat pfiméfenou ¢ést ceny dila s pfihlédnutim k vynalozenym
ndkladim na zdkladé skutecné provddénych praci max. do vye 90% celkovych nakladq.
Fakturace smi byt provadéna max. 1x za mésic.

Zbylych 10% bude proplaceno po dokonceni dila dle odst. 7.2 této Smlouvy.

Odsouhlaseny vykaz provedenych praci je nedilnou souédsti faktury. Bez tohoto wykazu je
faktura nedplna.

Dariové doklady (déle i faktura) budou zhotovitelem vystavovany vidy ve dvou vyhotovenich.

Po odsouhlaseni vykazu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne daného
mésice.

Termin splatnosti faktur je 30 dnli ode dne dorugeni. Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed
uplynutim Ihity splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje poZadované nalefitosti nebo
obsahuje nespravné cenové Udaje. Oprdvnénym vracenim faktury, prestava bé&fet pavodni lhiita
splatnosti. Opravend nebo pfepracovand faktura bude opatfena novou lhiitou splatnosti.

Platba probéhne vyhradné v CZK a rovnéi veskeré cenéné daje budou v této méné.

Faktura bude mit ndleZitosti dafiového dokladu podle obecng zévaznych predpisti, zejména
podle zakona €& 563/1991 Sh., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisl, a bude predevsim

obsahovat nazev pfedmétu pInéni, datum vydéni a datum splatnosti a cenu bez DPH.

Faktura tak bude mit tyto néleZitosti:
- oznaceni faktury a jeji pofadové &islo
- identifikatni idaje objednatele a zhotovitele, v¢. adresy, DIC, IC
- oznaceni banky a €islo uctu, na ktery ma byt Ghrada provedena,
- nazev stavby,
- Cislo Smlouvy objednatele, popf. pfislusného dodatku Smlouvy
- popis plnéni,
- datum vystaveni a odeslani faktury,
- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,
- datum splatnosti,
- vySi ¢astky bez DPH celkem
- razitko a podpis, v pfipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila
- pfilohou k faktufe musi byt soupis provedenych praci ocenény zptisobem dohodnutym
ve Smlouvé.

Objednatel vyzve zhotovitele k dopInéni faktury z diivodu netplnosti nejpozdéji do 14 dn( ode
dne, kdy fakturu obdrZel. Objednatel ma v této Ihité pravo vrétit doporucenym dopisem
fakturu, jejiz obsah €i pfilohy nespliuji stanovené poZadavky s uvedenim divodi, pro které
fakturu vraci. Po tuto dobu se bé&h plvodni Ihiity splatnosti zastavuje. V takovém pfipadé
zhotovitel fakturu opravi a zasle objednateli fakturu novou znovu s novou Ihiitou splatnosti. Cela

o

Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodévky a sluzby, u kterych nedoglo
k rozporu.
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Zhotovitel vystavi kone¢né vyuétovani, zavérecnou fakturu do 10 pracovnich dnii od dokon&eni
dila, ukonéeni finalniho pfejimaciho fizeni.

Doruceni se provadi osobné nebo na dorucenku prostiednictvim drZitele po3tovni licence.

Kone&nd faktura musi obsahovat mimo naleZitosti uvedené v bodé 6.11.:
- vyslovny ndzev ,koneéna faktura”
- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- soupis viech uhrazenych faktur
- ¢astku zbyvajici k thradé bez DPH
- kopii protokolu o pfedéni a prevzeti dila, pfipadné protokolu o odstranéni vad a nedodélkd
- nedilnou soufasti kone¢né faktury musi byt poloZkovy rozpolet provedenych praci a
zabudovanych dodavek
Bez kterékoliv z téchto néleZitosti konetna faktura nebude proplacena.

VII.
Predani a pirevzeti dila

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano. Rddnym dokon&enim Dila se rozumi:

a) je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouZit svému Géelu.

b) je-li pfedana kompletni poZadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu
predavané dokumentace.

NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné pfedani.
Objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.

Objednatel nemd pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivéni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

Zhotovitel pisemné& oznami datum dokonceni dila objednateli nejméné 14 dnil pfed dokoncenim
a soutasné jej vyzve k predani a prevzeti dila.

Pokud zhotovitel dokonéi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast pfed sjednanym terminem, zavazuje
se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. Zhotoviteli z toho neplynou
Z4dné financni ani jiné naroky.

Dilo bude pfedano formou findlniho pfejimaciho fizeni, kde budou pfedany doklady o stavbé

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat protokol o pfedani a pfevzeti dila, ktery obé smluvni
strany podepisi. V protokole o pfedani a prevzeti dila zapise se zejména uvede:

e soupis predanych dokladl, zmény v pribéhu realizace (od schvdleného projektu
stavby a jejich dGvody),
e soupis ojedinélych vad zfejmych pfi odevzdani a pfevzeti véetné dohody o opatfenich
a Ihiitach k jejich odstranéni,
e soupis dodateéné poZadovanych praci a zplsob jejich zajisténi,
e datum skonceni pfejimaciho fizeni a pod.
ZavaZnou vadou se pro Gcely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila stanovenych projektem stavby, touto smlouvou, obecné zédvaznymi predpisy, technickymi
normami, technickymi a uZivatelskymi standardy, technologickymi postupy a doporuéenich
pfedepsanych vyrobci pouZitych materidld, ale i nedostatky estetické funkce jednotlivych ¢asti
stavby (estetické vady a odli§nosti, znehodnoceni estetického vzhledu a pod.).

0 pfedani a prevzeti dila pofidi zhotovitel protokol.

Povinnym obsahem protokolu jsou:
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a) udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli,

b) stru€ny popis dila, které je pfedmétem predéni a prevzeti,
c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenists,

d) termin, od kterého pocina béZet zaruéni Ihiita,

e) seznam pfedanych dokladd,

f)  prohla3eni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejim4.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem preddni a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol

obsahovat dale:

a) soupis zjisténych vad a nedodélkd,

b) dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpiisobu narovnani,

c) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &4sti zhotoviteli za U¢elem odstranéni vad nebo
nedodélka.

V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pFevzit, uvede v protokolu o pFedéni a prevzeti dila divody,
pro které odmitd dilo pfevazit.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, ze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdé&ji do 15 dné ode dne pfedani a
pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit vady nebo nedodélky i
v pfipadé, kdy podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida. Néklady na odstranéni
v téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni nebo do vyfedeni rozporu zhotovitel.

Dokonéenou stavbu, lze uZivat na zdkladé kolaudacniho rozhodnuti. Zidost o vydani
kolaudacniho rozhodnuti je povinen podat na stavebni GFad objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro Géely podani 7adosti o vydéni kolaudaéniho
rozhodnuti a v priibéhu celého kolaudaéniho Fizeni nezbytnou souginnost.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, v souvislosti s odstranénim
nedostatkli uvedenych v zdkazu uZivani dokonéené stavby stavebnim Gfadem na zakladé
zavéretné kontrolni prohlidky, ve [hGté tam stanovené a nebyla-li |hiita stanovena, tak
nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruceni kopie zakazu uZivani. PFitom plati podplirn& ustanoveni
o reklamaci zéruénich vad nebo o vicepracich.

VIIL.
Stavenisté
Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel prevzit staveniité prosté faktickych vad a prav tietich
osob v terminu nejpozdé&ji do 7 dnii od G¢innosti Smlouvy.

Nepredani staveniSté objednatelem ani v dodate¢né pfiméfené IhGté je porusenim Smlouvy,
které opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od Smlouvy. O pfedani a prevzeti stavenité vyhotovi
objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.

Za den pfedani a pfevzeti staveni$té se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu.

Zhotovitel je povinen dodrZovat viechny podminky sprévcll nebo vlastnik( siti a nese vetkeré
désledky a Skody vzniklé jejich nedodrZenim.

Objednatel Zddnym zplsobem neodpovida za ztritu, poskozeni & odcizeni véci a materidlu
uloZenych zhotovitelem, jeho pracovniky & jinymi subjekty v objektu objednatele.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro Géely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani
staveni$té je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.

Nepfipousti se, aby zhotovitel vyuZival jakoukoliv &st zhotovovaného dila jako zafizeni
stavenisté.
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Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech svych pracovnik( a poZarni ochranu
stavenisté a stavby.

Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen pribéiné ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpad, stavebni suti
a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Lhiita pro odstranéni zafizeni stavenidté a vyklizeni staveni3té je nejpozdéji do 15dnl ode dne
pfeddni a pfevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a pfevzeti neni dohodnuto jinak (zejména
jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkl dila ve smyslu
protokolu o predani a prevzeti dila).

Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tieti osobou a néklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel. Timto
neni dotéeno ustanoveni ¢l. XX. bodu 20.7.

Smluvni strany sepisi a podepisi na zdvér protokol o vyklizeni stavenisté.

IX.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfeddni a pfevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skute¢nosti pfedepsané zékonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly zépist je zhotovitel
povinen piedat objednateli po dokonceni stavby. Prvni kopii obdrii zhotovitel a druhou kopii
objednatel pfipadné jim povéfend osoba.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Préavo provédét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, TDI, pracovnici povéfeni vykonem autorského dohledu a zastupci
statniho stavebniho dohledu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zdpisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do ti
pracovnich dnd, v pfipadé mimofddné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimofadné
nepfitomnosti TDI na stavbé, dorudi zhotovitel text zdpisu pisemné nebo faxem na adresu TDI a
souasné na adresu zdstupce objednatele pro véci technické a od doruceni zatne plynout
tiidenni Ihdta. Jestlize na zapis nebude druhou stranou odpovézeno ve stanoveném terminu,
znamena to, Zze druha strana se zapisem souhlasi.

Zapisy do stavebniho deniku musf byt provadény Citelné a musi byt vidy k nadepsanému jménu
a funkci podepsany osobou, kterd pfisludny zdpis ucinila. Zhotovitel je povinen zabezpetit vedeni
deniku a uloZeni tak, aby bylo zabranéno jeho poskozeni.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dal3i postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane soucdsti stavebniho
deniku.

Zéapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu Smlouvy, ale slouii jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd Smlouvy.

Stavebni deniky s origindini verzi zépis budou soucasti dokladl, které predloZi zhotovitel
objednateli k terminu pfejimaciho fizeni.
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X.
Kontrolni dny

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost,
mZe poZadovat, aby zhotovitel zajistil ndpravu a provédél dilo Fadnym zptisobem. Neugini-li tak
zhotovitel ani v pfimé&fené dob&, miZe objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup
zhotovitele nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy.

Pro ucely kontroly pribéhu provédéni dila se budou konat kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly, zpravidla 1x tydné, pokud nebude dohodnuto jinak. Konkrétni
den, kdy se budou konat kontrolni dny, bude dohodnut pfi pfeddni staveni¥té na zakladé
stanoveného harmonogramu kondni kontrolnich dnd, ktery zpracuje technicky dozor investora.

Kontrolnich dnli se ziCastni zastupci objednatele pfipadné osoby vykonavajici funkci
technického dozoru, autorského dozoru a administratora dotace.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se z(&astfiovat kontrolnich dni. Zhotovitel md pravo pfizvat na
kontrolni den své subdodavatele.

Kontrolni den a jeho vystupu pini ujednani postupu pfi provédéni dila ve smyslu § 2592 NOZ.

Xl.
Zménové Fizeni

Zaména materidld oproti zaddvaci dokumentaci vyvolana zhotovitelem a déle jiné price a
dodévky, bez nichZ by bylo dilo netplné nebo nefunkénf, se nepovaiuje za roziteni dila.

Tyto zmény v3ak vyZaduji pfedchozi pisemny souhlas objednatele, a pokud si to objednatel
pro dany pfipad vyhradi i zpracovatele zaddvaciho projektu.

Za timto Ucelem bude vedena samostatnd evidence realizovanych zmén.

XIl.
Spolupisobeni objednatele

Objednatel je povinen poskytovat pfi provddéni dila zhotoviteli potfebnou soucinnost, zejména
nesmi klast Zadné pravni a fyzické prekazky v provadéni a dokonéeni dila a branit pracovnikiim
zhotovitele ve vstupu na pracovisté.

Objednatel je povinen v€as poskytovat zhotoviteli sou¢innost potfebnou pro jeho plnéni podle
Smlouvy, zejména mu v€as a fadné pfedavat potfebné doklady, zabezpecovat pInéni povinnosti,
které na sebe pfevzal, €i vyplyvaji z potfeby konkrétni stavby, zi¢astiiovat se jedndni, na nichz
je jeho ucast Zadouci, a poskytnout zhotoviteli viechny informace potfebné pro fédné provadéni
dila.

Je-lik provedeni dila nutna soutinnost objednatele, urti mu zhotovitel pfiméfenou lhiitu k jejimu
poskytnuti. Uplyne-li Ihiita marné, ma zhotovitel pravo podle své volby si bud' zajistit nahradni
pinéni na Gcet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby ponechdva prévo koneéného
posouzeni uprav a doplnéni projektu stavby navrhovanych zhotovitelem vidy v takovém
terminu, aby nebyl ohroZen postup vystavby.

Objednatel md pravo upravit rozsah plnéni dila a technické feseni priibéhu jeho realizace, a to
pokud to povede zejména ke sniZeni investicnich nebo budoucich provoznich vydaja.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni$té ve stavu odpovidajicim projektové
dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo moZno provadét dilo, a to bez vynucenych omezeni a
zdrZeni.
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Objednatel poskytne potfebnou soucinnost k odbéru energii (elektricka energie, plyn, voda,
kanalizace, telefon) a ostatni reZijni naklady (ndjmy a pod.), ty si vSak zajisti na své ndklady
zhotovitel. Napojeni na odbérna mista zajisti zhotovitel spoleéné s prehlasenim nebo
prihlasenim odbératele. Pokud nebude moiné piehlaseni, a zhotovitel bude napojen na odbérné
misto mésta Zelezny Brod, bude Ghrada odbérl Fedena diléimi odeétovymi méFidly.

XIil.
Provadéni dila a povinnosti zhotovitele

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami a predpisy,
uréenymi v technickych specifikacich, technickych a uZivatelskych standardech a
v technologickych postupech a doporufenich predepsanych vyrobci pouiitych materialQ.
V zadévaci dokumentaci uvedené CSN budou pro tento obchodni pipad zédvazné.

Na stavenisti bude stale pfitomen odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.
Zhotovitel je povinen Gastnit se kontrolnich dnd béhem doby realizace svych vykonu.

Zhotovitel se zavazuje brat v Gvahu veSkera upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se
realizace predmétného dila a upozorfiujici na moiné porudovani smluvnich povinnosti
zhotovitele.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni dila predal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potiebné péce.

PrekaZi-li nevhodnd véc nebo pfikaz v fadném provadéni dila, zhotovitel je v nezbytném rozsahu
pierusi aZ do vymény véci nebo zmény piikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim
predané véci nebo podle daného pfikazu, md zhotovitel pradvo poZadovat, aby tak objednatel
ucinil v pisemné formé.

Lhita stanovend pro dokonceni dila se prodluZuje o dobu pferudenim vyvolanou. Zhotovitel ma
pravo na Uhradu nakladid spojenych s prerusenim dila nebo s pouzitim nevhodnych véci do doby,
kdy jejich nevhodnost mohla byt zjisténa.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekaiky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemozniujici provést dilo dohodnutym zplsobem, ozndmi to bez zbyte¢ného odkladu
objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila mizZe jeho provédéni
prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené Ih(té, miZe kterdkoli z nich
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel md prdvo na cenu za &ast dila provedenou do doby, nei
prekazku mohl pfi vynaloZeni potfebné péce odhalit.

13.10.Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila postupovat tak, aby na majetku objednatele ani

na majetku tfetich osob nevznikly Zadné Skody.

13.11.Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, dodrZovéni

predpis o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi prdci, dodrZzovani protipoZarnich opatieni a
predpis(, dodrZovani hygienickych a jinych pfedpist souvisejicich s realizaci Dila a je v tomto
smyslu povinen uhradit veskeré Skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim shora uvedenych
predpis.

13.12.Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,

vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. TotéZ plati pro objednatele v{ci zhotoviteli.

13.13.Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici

prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel na poZddani Objednatele



povinen predloZit. Objednatel nebo technicky dozor Objednatele si mlze vyzadat vyrobni
vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich zkougek k nahlédnuti.

13.14.Zhotovitel nemiZe povéfit subdodavatele zhotovovanim praci, které jsou predmétem podnikani
zhotovitele.

13.15.Veskeré zavazky a odpovédnost, plynouci ze smlouvy o dilo vii&i objednateli nese zhotovitel tak
jako by pfedmétné Casti dila provédél sam. Zhotovitel pfi pfeddni stavenité preda objednateli
seznam rozhodujicich subdodavatell, ktefi budou zajistovat pro zhotovitele samostatné &asti
dila o pfedpokladaném finanénim objemu vé&t$im neZ 5% z celkové ceny dila véetné kontaktl
na rozhodujici osoby subdodavatell.

13.16.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéFeni praci, které v daléim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim deniku a e-mailem
predané upozornéni zastupci objednatele popF. osobé vykonavajici funkci technického dozoru).
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nejméné 2 pracovni dny pfed terminem, v ném# budou
predmétné prdce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt (zplsob provedeni bude
zdokumentovan fotografiemi). Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se viak zjisti,
Ze prace nebyly Fddné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

13.17.Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepoutije 7adny materidl, o kterém je
v dobé jeho uiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamZité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

XIv.
Pfejimaci Fizeni
14.1. Findlni pfejimaci fizeni bude zahdjeno na zakladé& pisemné vyzvy zhotovitele, kterou predlo¥i
objednateli minimalné 10 dni pfed smluvné stanovenym zahajenim finalniho prejimaciho Fizeni.
Dili prejimaci fizeni budou zahajena v terminech dohodnutych na kontrolnich dnech.

14.2. O pfedani a prevzeti dila pofidi zhotovitel protokol.
14.3. Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli,

b) struCny popis dila, které je pfedmétem pfeddni a prevzeti,
c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenistg,

d) termin, od kterého pocina béZet zaruéni Ihita,

e) seznam piedanych dokladd,

f)  prohla3eni objednatele, zda dilo pfejimé nebo nepfejima.

14.4. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat dale:

a) soupis zjisténych vad a nedodélka,

b) dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zptisobu narovnén,

c) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za G¢elem odstranéni vad nebo
nedodélka.

14.5. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
dlvody, pro které odmita dilo pfevzit.

14.6. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak plati, ze
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vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 dnll ode dne pfedéni a
prevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhité odstranit vady nebo nedodélky i
v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovidd. Ndklady na odstranéni
v téchto spornych pripadech nese aZ do vyjasnéni nebo do vyfedeni rozporu zhotovitel.

XV.
Ostatni ujednani

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této Smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zéstupct
opravnénych k podpisu Smlouvy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouvy byla vedena v evidenci smluv
objednatele, ktera bude pfistupnd dle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, a kterd obsahuje Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznadeni
této smlouvy a datum jejiho uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skutenosti uvedené v této Smlouvé se nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zék. €. 106/1999 Sh. a zvefejnéni bez
ustanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel souhlasi, Ze smlouva uzaviena mezi nim a zadavatelem bude zveiejnéna, a to véetné
obchodniho jména, adresy, ceny za pInéni dila, termint pinéni a dalSich smluvnich naleZitosti v¢.
subdodavateld.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpedi skody na ném aZ do jeho Faddného
ukonceni a pfeddni objednateli nese zhotovitel.

Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych
pric¢in k nim doslo.

Zhotovitel odpovida piné a vyluéné za 3kody na dile, dalSim majetku objednatele a zdravi a
majetku tfetich osob vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti
véetné odpovédnosti za skodu zptsobenou jeho provozni ¢innosti, odpovida zhotovitel i z titulu
zvlastni odpovédnosti (zejména odpovédnost za Skodu zplsobenou provozem dopravnich
prostifedkl, provozem zvlast nebezpecnym, Skody zplsobené tfetim osobdm v dusledku
nedodrzeni podminek a termin dopravnich omezeni a pod.).

Pokud cginnosti zhotovitele dojde ke zpdsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsohenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroja,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

15.10.Vznikne-li zhotoviteli narok na ndhradu skody, uhradi se §koda skute¢na bez uslého zisku.

15.11.Zhotovitel je povinen dodrZovat platebni moralku vici svym subdodavatellim, v opatném

pfipadé je objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy.

15.12.Zhotovitel je povinen ohlasit do 7 dni objednateli zmény, které nastaly po podéni jeho nabidky,

a které se dotykaji jeho nasledujicich identifikacnich udaju:

obchodni firma / nazev / resp. jméno a pfijmeni zhotovitele,
pravni forma zhotovitele,
identifikacni &islo (IC) / datum narozeni / registraéni Udaj obvykly dle zemé& plvodu (u



zahrani¢nich osob),

dariové identifikaénf &islo (DIC),

sidlo/ misto podnikani / bydlisté zhotovitele,

Udaje o osobdch, které jsou oprdavnény jednat jménem zhotovitele

15.13.Ddle je zhotovitel povinen objednateli ohlasit do 7 dn(:

poddni ndvrhu na insolvencni fizeni viiéi zhotoviteli
jiné okolnosti majici vliv na provadéni dila zhotovitelem, pokud nejsou jiz uvedeny v jinych
ustanovenich této smlouvy.

15.14.Smluvni strany se dohodly na moZnosti vzéjemného zdpoétu zévazk( a pohledévek.

15.15.Zhotovitel prohlasuje, Ze na vlastni vyrobky, které budou zabudovény do dila a vztahuje se na né
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

ustanoveni § 13 zdkona . 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky (ve znéni
pozdéjsich predpisti) nebo nafizenividdy ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky, bylo zhotovitelem vydano prohladeni o shodé&. Obdobné si vy#4da
zhotovitel prikaz o existenci prohlddeni o shodé na vyrobky, které nakoupi a zabuduje a na
vyrobky svych subdodavatell.

XVI.
Zaruka za jakost

Zaruka za jakost se sjedndvd v délce 60 mésicl a zatind béZet ode dne podpisu protokolu
o predani a prevzeti dila.

Zaruka za jakost na doddvky strojl a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zérucni list, se sjednava v délce Ihiity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak
v délce 24 mésicl.

Lh(ta nebé&Zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které
zhotovitel odpovida.

Pro ty Castidila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
béZi zérucni IhGta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy, nejdéle viak do
doby uplynuti 12 mésicll od skonleni zaruky za celé dilo.

XVil.
Reklamace a vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ mé dilo v dobé jeho pfedéni a pFevzeti a déle odpovid4 za vady
dila zjist&né po celou dobu plynuti zaru¢ni Ihaty (zaruka za jakost).

Projevi-li se vada v prabé&hu Sesti mésicl od pfevzeti, ma se za to, e véc byla vadnj jiz
pfi pfevzeti.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem, tieti osobou nebo vy3si
moci, pfipadné béZnym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovidd za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel neni oprévnén po dobu zéruky do predaného dila & jeho &&sti zasahovat, kromé
béZné Gdriby a pfipad( havarie. Pokud k zdsahu dojde, nemiie se objednatel odvolavat
na zaruku za jakost takového dila ¢i dotéené &asti.

Objednatel je povinen vady stavebnich praci pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného



odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci, kterd musi byt zaslana zhotoviteli pisemnou formou, musi
byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji (popf. pfipoji fotodokumentaci vady,
je-li to moiné). Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

17.7. Objednatel je opravnén pozadovat bud' odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd, pokud
neni, tak odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidld, zafizovacich predméti,
svitidel, apod.) a nebo pfimérenou slevu z ceny dila.

17.8. Reklamacilze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lh(ty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povaZuje za vias uplatnénou.

17.9. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli po obdrieni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uzndva i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava.

17.10.Vidy vSak zhotovitel musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Toto
sdéleni musi zhotovitel odeslat nejpozdéji do 15 dnl ode dne obdrieni reklamace, a to
bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava. Nestanovi-li zhotovitel termin
k odstranéni vady, plati Ih(ita 15 dnli ode dne obdrZeni reklamace.

17.11.Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po obdrZeni reklamace.

17.12.Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti v rdmci ptipadného soudniho ¢i arbitrazniho soudu.

17.13.Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnll po obdriZeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

17.14.Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstrané&na nejpozdéji do 30 dn( ode
dne uplatnéni reklamace objednatelem.

17.15.Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

17.16.0 odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

17.17.Bylo-li pInéno vadné, je vzhledem k tomu, co sam dodal, zavazan se zhotovitelem spoleéné a
nerozdilné
a) poddodavatel zhotovitele, ledaZe prokaZe, Ze vadu zpUsobilo jen rozhodnuti zhotovitele
nebo toho, kdo nad stavbou vykonaval dozor,
b) kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaze prokaze, ze vadu nezplsobila chyba ve stavebni
dokumentaci, a
c¢) kdo provadél dozor nad stavbou, ledaZe prokaze, Ze vadu stavby nezplsobilo selhdni dozoru.

17.18.Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, prokaZe-li, Ze vadu zpUsobila jen chyba ve stavebni
dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani dozoru nad stavbou
vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

17.19.Uplatnénim narok{ z vad dila nejsou doteny naroky objednatele na nahradu 3kody a smluvni
pokuty.
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XViIIi.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty za prodleni s Uhradou pené&Zitého plnéni:
V piipadé prodleni s dhradou penéZitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z dluiné ¢4stky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty za neplnéni terminu dokonéeni dila:
Bude-li zhotovitel v prodleni se spinénim terminu dokon&eni dila sjednaného ve Smlouvé
z divodu na své strané, je vySe sankce za nesplnéni kone¢ného terminu pInéni vefejné zakazky
stanovena na 0,5% z ceny dila za kaZzdy den prodleni.

Smluvni pokuty za neodstranéni vad a nedodélkdi z protokolu o piedéni a prevzeti:
Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdy nedodélek &
vadu, u nichZ je v prodleni, a za kaZdy den prodleni.

Smluvni pokuty za nadmérné znecisténi okoli stavby:
Jestlize zhotovitel v prlib&hu stavby nadmérné zneéisti okolf stavby a vefejné prostranstvi &
komunikace a nezajisti vyCiSténi téchto zasaZenych prostor v dohodnutém terminu, zaplati
jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy pfipad.

Smluvni pokuty za nedodrZeni seznamu subdodavatel(:
Pokud zhotovitel zméni bez predchoziho projednani s objednatelem subdodavatele,
prostrednictvim kterého prokazoval v zaddvacim Fizeni kvalifikaci ¢i subdodavatele uvedeného
v ,Seznamu subdodavateld” je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 5.000,- K&
za kaZdy pfipad.

Smluvni pokuta za porudeni povinnosti zhotovitele pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych
praci:
Smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole za kryvanych
praci €inf 1.000,- K¢ bez DPH za kaZdy p¥ipad.

Smluvni pokuty za nevyklizeni stavenisté:
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté do
15 dni od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 500,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Smluvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihté:

a) Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kaZdou reklamovanou vadu, u ni# je v prodleni, a
za kaZdy den prodleni.

b) Oznadil-li objednatel oprdvnéné v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kter brani fadnému udivani
dila, pfipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu — havérie, sjednavaji obé smluvni strany
smluvni pokuty ve dvojnasobné vysi.

Objednatel si vyhrazuje prévo vytctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K& za kaZdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele
sjednanych ve smlouvé, na které byl pisemnou formou upozornén. Za opakované upozornéni se
povazuji min. 2 pisemna upozornéni.

18.10.Zplsob vylctovani smluvnich pokut:

Smluvni pokutu vydctuje opravnénd strana stran& povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani
musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vyGétovani smluvni pokuty opraviiuje a
zplsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

18.11.Lh{ta splatnosti smluvnich pokut:



Strana povinnd je povinna uhradit vyGctované smluvni pokuty nejpozdéji do 30 dni od dne
obdrzeni pfislusného vydctovani.

18.12.Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu Skody a pravo na né
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vznikd bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

XIX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén pro provadéni dila pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné
udélosti souvisejici s pfedmétem dila, a to minimalné v rozsahu pojisténi odpovédnosti za Skody
zpUsobené &innosti zhotovitele tietim osobam na hodnotu nejméné 100 tis. K&.

Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopii platné a Gcinné pojistné smlouvy dle tohoto &lanku
nejpozdéji pfi podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v€as plnit veskeré
zavazky z této pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani této Smlouvy. V pfipadé
zaniku pojistné smlouvy dle tohoto €lanku uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi kalendainich
dni pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu a tuto pfedloZi v kopii objednateli nejpozdéji
do tfi dnd ode dne jejiho uzavieni.

XX.
Zména smlouvy

Zménu miZe navrhnout kaZzda ze smluvnich stran kdykoliv pfed terminem predani a pfevzeti
dila, za pfedpokladu respektovani ust. § 82 odst.7 zdkona 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkach.

KaZda zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

Zména Smlouvy se sjedndvéd jako dodatek ke Smlouvé s oznadenym pofadovym Cislem
prislusného dodatku.

PredloZi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného dodatku, je
druhd smiuvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dnli ode dne nésledujiciho
po doruceni ndvrhu pfislusného dodatku, nedohodnou-li se jinak.

XXI.
Odstoupeni od smlouvy a feseni spori

Smluvni strany se dohodly, Ze od Smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto pfipadech:

a) nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodate&né pfiméfené [hité,

b) nezahdji-li zhotovitel prace do 15 dni od pfedani stavenisté,

c) nepfedloZeni dokladll zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
v dodatecné piimérené |hite,

d) pokud zhotovitel ani v dodatecné pfiméfené Ihité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

e) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dlivodl leZicich na jeho strané delSi nez 30 dnd,

f)  pokud zhotovitel nedodrzuje bezpecnostni predpisy a pfes upozornéni nezajisti ndpravu ani
v dodateéné pfimérené IhGte,

g) na zhotovitele byl podan navrh na zahdjeni insolvencniho fizeni ve smyslu zak. ¢. 182/2006
Sb., ve znéni pozdéjich ptedpisd,

h) zhotovitel vstoupil do likvidace.

0d Smlouvy lze odstoupit i v pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti,
jestlie smluvni strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani v dodatecné Ih(ité, ktera
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nesmi byt kratsi nez 30 dni.

V oznameni odstoupeni od Smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje.
Bez téchto nalefitosti je odstoupeni neplatné.

Odstoupenim od Smlouvy smlouva zanikd dnem doruéeni ozndmeni o tom druhé smluvni strang.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této Smlouvy na zékladé ujednéni z této Smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

a) objednatel ve lhiité dohodnuté se zhotovitelem pfevezme zpét staveniéts,

b) objednatel umoini pfistup zhotoviteli na stavenist&, aby mohl provést veikeré potiebné
naleZitosti v souvislosti s ukonéenim stavby,

¢) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfed4 objednateli k odsouhlaseni,

d) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdé&ji do 7 dnd,

e) zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti stavby,

f)  zhotovitel je povinen upozornit objednatele na potfebna opatfeni k tomu, aby nedoZlo ke
vzniku Skody hrozici z nedokonéené ¢innosti

g) objednatel je povinen do 3 dnii od obdrieni vyzvani zahdjit prebirani stavby a sepsat zapis
o pfeddni a pfevzeti podepsany opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran,

h)  zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevylétovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdéji do 15 dnl po pfedéni a pfevzeti stavby,

i) zhotovitel provede do 7 dnl od data odstoupeni od Smlouvy finanéni vy&isleni viech
provedenych praci, viech dosud vyuGctovanych praci, popFipadé poskytnutych zaloh a
zpracuje konecnou fakturu,

i) objednatel uhradi kone&nou fakturu ve Ihiité splatnosti podle ¢l. VI.

Veskeré spory budou smluvni strany fesit predeviim spoleénym jednanim s cilem dosahnout
smirného fedeni.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému podan navrh na konkurzni,

Py

nebo vyrovnavaci fizeni. V takovém pfipadé je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

V pfipadé ukonfeni Smlouvy z divodu podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem ma
objednatel prévo na thradu vzniklé Skody.

XXII.
Zpusob komunikace, kontakty

Neni-li v této Smlouvé v konkrétnim pfipadé ujedndno jinak, plati, 7e veskera ozndmeni, Zadosti
nebo jina sdéleni ulinénd nékterou ze smluvnich stran na zdkladé této Smlouvy budou
uskutecnéna pisemné a budou povaZovdna za fadné utinénd, jakmile budou doruéena druhé
smluvni strané osobné&, kuryrni sluZbou, doporuéenou postou na adresu uvedenou v zahlavi
Smlouvy urcené k rukdm niZe uvedeného zastupce pfisluiné smluvni strany. Za fddné u&inéné
oznameni smluvni strany povaZujf i oznameni u¢inéné elektronickou po$tou (e-mailem).

Neni-li v této Smlouvé v konkrétnim pfipadé stanoveno jinak, plati, Ze vekerd oznameni u€inéna
na zakladé této Smlouvy budou povaZovdna za dorucena:

a) v den jejich fyzického pfevzeti adresdtem v pfipadé dorugeni osobné nebo kuryrni slufbou;
nebo

b) v den uvedeny na doruence v pfipadé doruéeni postou do vlastnich rukou; pro ucely této
Smlouvy se za den doruceni poStou jakékoliv pisemnosti jinym zplisobem povazuje t¥eti den
po prokazatelném odeslani takové pisemnosti; nebo

¢) vden uvedeny na potvrzeni o provedeni faxového pfenosu v pFipadé doruéeni faxem; nebo

d) v den uvedeny na potvrzeni o pfeteni zpravy adresdtem nebo potvrzeni o doruéeni zpravy
adresatovi v pfipadé doruceni elektronickou postou (e-mailem).



22.3. Osoby uréené pro komunikaci nejsou povéfeny k jedndnim o zméndch obsahu této Smlouvy ani
k zastupovani smluvnich stran v jakychkoli smluvnich zélezitostech, ledaZe toto povéfeni &i
opravnéni pfimo vyplyva z jejich postaveni, funkce &i ze zvlastniho zmocnéni.

22.4. Smluvni strany jsou opravnény zménit osoby uréené pro komunikaci, jakoz i adresu uréenou pro
oznamovani € jiné udaje uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku, jsou viak povinny na takovou zménu
bez zbytetného odkladu pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

XXIII.
Zavérecna ujednani
23.1. Smluvni strany se dohodly na pisemné formé této smilouvy. Zmény, doplfiky nebo zruseni
smlouvy budou ulinény pouze pisemnymi &islovanymi smluvnimi dodatky podepsanymi
statutdrnimi zastupci smluvnich stran dle €l. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovuji ve stejném
poctu vyhotoveni jako tato smlouva.

23.2. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva préva a
zévazky vyplyvajici z této Smlouvy na tfeti subjekt. Prdva a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy
pfechdzeji na pravni ndstupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat 0 zméné idaji uvedenych v lanku I. této Smlouvy.

23.3. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli, Ze je proti nému zahajeno insolventni fizeni
podle zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. V takovém pfipadé
je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

23.4. Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto Smlouvy se budou Fidit pravnim
radem Ceské republiky.
23.5. Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi:
- pfiloha €.1 - ocenény vykaz vymér
- pfiloha €.2 - harmonogram praci

23.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich s platnosti origindlu, objednatel obdrii
1 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni. Toto je platné i pro dodatky této Smlouvy.

23.7. Tato Smlouva nabyva platnosti a i€innosti dnem jejiho podepsani smluvnimi stranami a timto
dnem jsou jeji Ucastnici svymi projevy vazani.
23.8. Obé smluvni strany se dohodly, Ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi Nového

ob&anského zakoniku v platném znéni.

23.9. Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvy pfed podpisem ptecetly, porozumély jejimu
obsahu, s obsahem souhlasi, a 7e je tato Smlouvy projevem jejich svobodné vile. Smluvni strany
potvrzuji autenti¢nost této Smlouvy svym podpisem.

Smlouva byla schvélena usnesenim Rady mésta Zelezny Brod & 430/15rm ze dne 540)2015.

V Zelezném Brodé dne: 277 2civ Ve Fryditejné dne: 27/ 204y

Za objednatele: Za zhotovitele:

Michal Smejda
jednatel

EVOSA spol.sr.0.

Ekologické a vodni stavby

Frydstejn 72, 463}42 Hodkovice nad Mohelkou

D nCo:‘m 84 501, DIC: (21838450
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Muzeum 2elezny Brod - Expozice

frav akce : Uprava interieru expozice Mastského muzea v Zolezném Brod® ]
gﬁ:r ¥ Mésto Zelezny Brod

jzev dokumentu : Vykaz vymér

pekt A - Stavebni Opravy nové axpozice

_Epﬂnvnvrkmnm1d?ddnm@g§g__ : . e
ﬂ“_‘}: C_poRls T TMATERIL T T T TTHEDN. [PLOGHA CENAMZ ¢ CENA |
V rémei stévajicl expozice bude odstranén koberec vioind boéni Jisty a bude nehrazen litou podiahou. Budou A‘
provedeny vyspravy nerovnostl, opraveny omitky, dofde k vymalbé a nétéru oken a okennich parapeti.
e ranéni [t I - 5 000 83000
orni Bst Stavajicl kobemc ‘ods nina m2 00 B8 360,00 K3
onifls) ] s rozumi vedkerd Gkony visin® odvozu na skiddky & - | l
Idch
T T Todstrandni bo ~ |dievEng iEe T Lom 25,0 20,00 500,00 K&
S i —Opfava , opravy [ T |
Ima {v¥Ska 0,1 x déla 25m !wmy { m2 25 800,00 2 000,00 K&
- Dvefe - odstranén! ocelového : l
rdmu - ocelovipfiubs | 1 ke | 1ol so000 500,00 K&!
- Nova anhydritova it podiaha n;:,zﬂ'%m I - |
3 epoxydovym nitérem vyrovnidnl
e lbeowest | | w2 | o] ssoo0 _2470000%%
S [opravy ormlTek po T |
odstranénych !
o Omitica 73,5+ 38) obrazech a policich m2 1115 30.00] 334500 Kg
- Vymalba - bildbarva [ m2 11150 3500‘ __ _300250Kg
oprava ﬁmﬂiﬂh { 4]
Parspet zdény anaroht,ndtér | | m2 | _2;5.|H_,. 600,00 150000 KE
s Topen < FOvews DrotEsndnl veniit, "_i ‘!
obnova nétéru v i
__ tmavé tyrkysové wl 132000 1.320,00 K|
E J Dvefe- obnovandtéy | | m ] _5:5+_ 150,00 82500 K&
_ Mu o ]g_ao_f skisdka Kodtsiov, cca 15 km ot | 10 10000,00; 10 000,00 K&
£NA ZA OBJEKT A
ezerva na prace spojend s vyrownanim zavad v xyloblové podiaze (cca 10%
ikladi) 5 685,25 K&
ENA ZA OBJEKT A CELKEM 62 647,75 Kc

ibjekt B - Stavebni ipravy expozice Roubenka
1.a2 7 dokumentace.

‘_@m%ﬁgﬂﬁmﬂd‘ sech 1 a2 - it e e e e sy e
ﬁgr IPOPIS_ “TMATERIAL =T JJEDN, TPLOCHA CENAAedn. © ~ GENA ¥

V rémci expozice Roubenka budou odstrandny podhledy z dlevénych palubek @ budou nahrazeny ‘
ootk |sédrokartonovimi podhledy, déle budou provedeny opravy omitky a bude provedena vymalba.

8 SRS PR— T i s e S RO
T Ioievenapkna-podasha repase | Jmz T Ta6p[ 750001 4000.00Ke
- ~ |O&@ni, lohké prebrousen! - nutno provadd ndng _[__ } . o e
- " |omitka - pochied " Irepase - arobng opravy 58 50.00] 275,00 xﬂ
il W‘WMI‘WWM’WM __|,%_ e

Vyspraven! omitky- 1 '
S _ﬁw__m___.mw_m + m2 | 15| 25000, _ _37500K2
Omitia - stény opravy a vymalba mz | 115 190,00] 2 185,00 KE
W Sikmé Tastl - prima odstranéni drevinych Edstf m2 80| _ 20000] 160000 KE
T Bimé &8sl - omitka novd konstrukee omitky mz 80  800,00)  6400,00KE
JENA ZA OBJEKT B CELKEM 14 835,00 K&



Sbjekt 14 - SCHODISTE A ZABRADLI OCHOZU

Muzeum Zelezny Brod - Expozice

)ﬁup_@gsh viatnd materigld a rozménd ve vykresech &. 15 a2 18_pro§eldov6 dokumentace

EAST T TIMATERIAL CIDELKA(mm) _[SIRKA (mm), JEDN. [POCET lw TCENA ]
5CHODISTE o I e
schodi3td g zabradil |demontAZ a ikvidace 4700 1300] kpt. 1 5000 5 000,00 KE]
Stupeh dfevo-gub, 1-40mm (4x0,24 m2 900 262l m2 0,86/ 5 000,00 KE | 4 800,00 K&
schodnice ocel i.5mm (2x0,29m2) 1aoa! 183] m2 0.58] 10 000,00 K& 5 800,00 KE
Wadio ocel,l 5mm (2x0,14m2) 141D, 100] m2 0.28] 5000,00KE| _ 1400,00KE
How dfeyo-dub, 1.20mm (36x0,13m3 1294 100, m2 4,68] _ BOD,0O KE 3 744,00 KE
spoje ___ locel tyd. profil L 40x40x4 175 (Bks)| _ m 1,4] _1200,00 K& 1.680,00 K&
. vrut se zépust hiavou Sx40mm| ks 32 5,00 K& 160,00 K&
vnnt se zApusthisvou 5x20mm| 1 ks 44 4,00 K& 176,00 K&|
TABRADLI OCROZU | | . — i
Jehyoenl. EAsLA*B |oce, tl. 5 mm (1x0,7m2) 340, _ 224] _m2 0,7] 7000,00 K& 400,00 K&
Jehyeenl, £8st C ocel, t. 5 mm (1x0,4m2) | 485, 224/ m2 | 0] 700000K2 700,00 K&
Wadio, CastA+B___ 'ocel tl. 5 mm (1x0.31m2) 3140] 100] m2_ |~ “o3i] 7000,00kE 2170.00 K¢,
Wadlo, #4stC_|ocel, tl 5 mm (1x0,05m2) 485, 100, m2 0,05] 7 000,00 K& 350,00 K&|
7ph dfevo-dubL20mm (48x0,12m7 1217 100 _m2 5,76] 800,00 K& 4 608,00 K&
- " |vnt 56 Zipust hlavou 5x40mm| ks 56 500KE: 280,00 KE
_  |vrut se zapust.hiavou §x20mm ks 44 4,00 KE 176,00 K&/
) T |zAvitova tyt M12 ukonBena chemickou kotvoy m 0,3] 1 500,00 K& 450,00 K&
‘kompleln ndklad na zhotovenl e Instalac) schodisté 8 zabrady do
yréce {intarén o | xpr 1] 25000,00 K& 25 000,00 K&
CENA ZA OBJEKT K CELKEM
P‘ jekt - OSVETLENI AROLETA
bjddlopo&pvngduued:i.ﬂﬁuﬂ? g s . -
bzN. - 5.2 B }_WW . .. _____JEON |POCEY [CENAKUS 'CENA !
1 S&vn]h:’( svitidio — historické zhsthva
- ochrana svitidla phi provédéni pracl a vymalbé 1 s 3 300 900,00 K&/
Sysiém EURO SPOT LED DLMI pra Lrojokruhoveu
“ {1810 14,4m, napt, RENDL LIGHT STUDIO ks 3| 1110000K2:  33300,00 KE|
rbce _|Komplet doddvka a zapusténi do konstrukee stropu | kpt 1] 12 000,00 K& . 12 000,00 K&
" [Krubice UK1-S A 5| sookE. 40,00 K&
T |krabice KO 97 o T 50,00 K& 50,00 KE|
Vypinad &1 ks | 3] 1o000ke 300,00 K&
T |Prepinatis S R | ks | 1 150,00 KE 150,00 K&|
Zasuvia 230V ks 2. 110,00 K& 220,00 K&
- Rémetek Sndsobny ks 1] sopoke 80,00 KE;
IKabel CYKY 3x1,5 m 85| 1500KE 976,00 K&
~|Spojovaci matenai- svorky, vruty , kpt 1| 300,00 KE 300,00 K&
|instalace kabet - sekan| a zazdinl m 85| 32000KE| 2080000 K&
T —_[Roleta 1000x2500 mm {popis na konci projekiu) - Jks _ 5 280000KE|  14000,00 K&
_ Chranitka pro veden| kabelu intemet m_ 4 640,00 KE 2 580,00 K&|
_ sokdnl a umisténi chréniéky s nésiednym zazdénim | ki [ i
- Priiraz zdl pro veden! kabel-internet i ks i 2| 80000KE' __ 1600,00KE,
whon " Ikomplel dodévks & instasce | _ —— 1 i 78825k ise40.25 KE
CENA ZA OBJEKT OSVETLENI A ROLETA CELKEMCELKEM

U e R P €78



PFedpoklddany terminovy plan dila

Piedpoklddany termin zahdjenl a ukongenf demonté¥i stdvajicich krytin a vybavenf 19.10.2015

o Predpoklddany termin zahdjeni a ukonéeni dodévek a monta#i vybaveni 26.10.-23.11.2015
e Termin ukonten( stavebni ¢innosti 23.11.-29.11.2015

Termin vyklizeni expozice a pfeddn( Zadavateli 30.11.2015







