

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sokolovna Železný Brod,Masarykova 500, 468 22	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy stávající turistické ubytovny	EČO	
Název části	Stavební část	Místo	
		IČO	DRČ
Objednatel	Město Železný Brod,nám. 3. května 1, 468 22		
Projektant	Ing. Milan Kopal, Zásada 340,468 25,Zásada		
Zhotovitel	- dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
0159025052017	Blažek Vladimír	25.5.2017	188

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A				Základní rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Náklady na umístění stavby								
1	HSV		Dodávky	- Kč				8	Práce přesčas						13	Zařízení staveniště		1,9%	- Kč									
2			Montáž					9	Bez pevné podl.						14	Mimostav. doprava		0,0%	- Kč									
3	PSV		Dodávky	- Kč				10	Kulturní památka						15	Územní vlivy		0,6%	- Kč									
4			Montáž					11							16	Provozní vlivy		0,9%	- Kč									
5	"M"		Dodávky	- Kč										17	Ostatní			- Kč										
6			Montáž											18	NUS z rozpočtu													
7	ZRN (ř. 1-6)			- Kč				12	DN (ř. 8-11)		- Kč				19	NUS (ř. 13-18)			- Kč									
20	HZS							21	Kompl. činnost		- Kč				22	Ostatní náklady			- Kč									
Projektant																D		Celkové náklady										
																23	Součet 7, 12, 19-22						- Kč					
																24	15%	0		DPH		- Kč						
Datum a podpis								Razítko								25	21%	0		DPH		- Kč						
Objednávatel																26	Cena s DPH (ř.23-25)						- Kč					
																E		Přípočty a odpočty										
																Datum a podpis								Razítko				
Zhotovitel																27	REZERVA											
																28	Klouzavá doložka											
																29	Cena s DPH (ř.26-28)											
Datum a podpis								Razítko																				