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Technická zpráva 
Projektová dokumentace obsahuje části: 

A.Průvodní zpráva 

B.Souhrnná technická zpráva 

C.Situace stavby 

D.Dokladová část 

E.Zásady organizace výstavby  

F.Dokumentace objektů 

 

A. Průvodní zpráva 
 

a) identifikační údaje:  

akce:  Zateplení střechy u objektu čp. 767 a 768 v Železném Brodě  

Stavebník :       Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná ulice  350,  

  46822  Železný Brod, IČ: 646 69 033 

Katastrální území :    Železný Brod  

Stavební úřad : Železný Brod  

Stupeň PD: projekt ke stavebnímu povolení  

Projektant : ing. Matura Zbyněk,  

  ČKAIT  pozemní stavby  č.a.  0600324 

  Za Školou 77, Lomnice nad Popelkou,  512 51, 

  IČO: 13233564 

 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 

vztazích   

Jedná se o stávající bytový objekt o 8-mi nadzemních podlažích a jenom podzemním podlaží. 

Celkem 32 b.j. 

Objekt čp. 767 a 768 je ve správě Bytového podniku města Železného Brodu. 

Objekt je využíván pro bydlení. 

 

c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci projektu byla provedena prohlídka objektu, stávající lodžie a závětří bylo nově zaměřeno. 

Ostatní konstrukce byly převzaty (překresleny) z typové dokumentace pro panelový stěnový 

systém. Dokumentace však nebyla úplná.   

U stavby nedojde k staticky významnému přitížení a nosné konstrukce nejeví zásadní statické 

poruchy – z tohoto důvodu není nutné provádět průzkum základových konstrukcí a stěn.  

Objekt je napojen na komunikaci přes stávající příjezdovou cestu – beze změn  

Situace je zřejmá z výkresová části –  katastrální mapy. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu (IS) :  stávající beze změn 

  

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů : splněny viz vyjádření  

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu – navrhované  úpravy jsou v  souladu 

s OTP viz technická zpráva a výkresová dokumentace.  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací 

informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona :   

V rámci plánovaných změn nedochází k rozšíření zastavěné plochy objektu. Hmota objektu se 

rovněž  nemění, členění oken a dveří zůstává původní. Navržené úpravy objektu jsou v souladu 

s platným územním plánem obce. 
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g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném území 

: Stavba nevyžaduje podmiňující stavby.  

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby :  

Zahájení stavby :       06/2013 

Dokončení stavby :    10/2013 

i)  Hodnota díla celková:    0,8  mil. Kč (odhad) 

 

B.  Souhrnná technická zpráva 

 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je  v památkové zóně:   

Stávající objekt je 8-mi patrový s jedním podzemním podlažím. Objekt je členěn na dvě 

samostatné sekce  (vchody). Jedná se o typový prefabrikovaný objekt. Bohužel od daného objektu 

se nezachovala projektová dokumentace a to ani v archívu stavebního úřadu. Z tohoto důvodu 

jsem vycházel z PD na stavební úpravy sousedního objektu a ze zaměření na místě samém.  

Obvodové panely jsou sendvičového typu – s vloženou tepelnou izolací z EPS tl. 80 mm (skladba 

betonová vrstva 150 mm, EPS 80 mm, betonová moniérka tl. 60 mm).  

 

Stávající plochá odvětrávaná střecha je opatřena asfaltovými pásy. Tepelná izolace je položena na 

posledním stropu – výkresy udávají cca 100 mm čedičové vaty. Odvětrání je zajištěno otvory 

v atikách. Ty jsou však již na třech stranách zacpány dodatečně provedenou izolací stěn čímž 

původní myšlenka provětrávané střechy padá a je nutné provést sondu za účelem zjištění 

vlhkostních poměrů v mezistřešním  prostoru. Sondu je nutné provést u atiky na severní straně. 

Stávající střecha je vyspádována k vnitřním vtokům. Spádová plocha je tvořena střešními panely, 

které jsou ukládány na betonové trámky. Sklon střechy je bohužel pouze v příčném směru. 

V podélném směru je sklon prakticky nulový. V důsledku toho se na střeše vytvářejí četné kaluže.  

Celkový technický stav krytina je kritický.  

Odvětrání bytů je řešeno do odvětrávací šachty, která je zakončena zděným komínkem (CP), 

který je opatřen betonovou stříškou s přesahem.  Odvětrání kanalizace je ukončeno komínky 

z pozinkovaného plechu. V rámci provádění oprav je bezpodmínečně nutné provést kontrolu 

celistvosti odvětrávací šachty – především pak v mezistřešním prostoru. Kontrolováno bude 

především to, zda povrch šachty je celistvý bez trhlin, spár  a otvorů. V opačném případě by 

mohlo docházet k úniku vlhkosti do mezistřešního prostoru, který po provedení úprav nebude 

odvětrán v důsledku čehož by docházelo k hromadění vlhkosti a následným  poruchám celého 

systému. Kontrolu je nutné rovněž provést u odvětrávacích plechových komínků – vlhkost nesmí 

procházet do mezistřešního prostoru, komínky musí být tepelně izolovány.  

Na střeše je proveden hromosvod a osazen držák na antény. Přístup na střechu je přes poklop.  Při 

provádějí zateplení stávajících stěn byly ucpány odvětrávací otvory v atikách (S, V a Z strana 

objektu), bohužel z důvodu ponechání původního oplechování atiky, byla izolace ukončena o cca 

250 mm níže (nebyla dotažena na úroveň atiky). Z tohoto důvodu vzniká v horní části atiky 

tepelný most, který by mohl v budoucnu způsobit poruchy (kondenzaci) v mezistřešním prostoru, 

který po provedení zateplení zbývající jižní strany nebude odvětráván – vznikne jednoplášťová 

střecha.  

 

Popis jednotlivých konstrukcí je patrný z výkresové části PD.  

 

Po stránce statické nebyly shledány zásadní vady objektu.  
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Obvodové stěny objektu byly v minulosti již zatepleny. Nejdříve byly zatepleny štítové stěny 

(Východní a západní) – zateplovací systém s provětrávanou vzduchovou mezerou a  svislým 

obkladem z plechových lamel (tloušťka tepelné izolace nebyla zjištěna – předpoklad cca 100 

mm). V následujících letech bylo provedeno zateplení severní stěny kontaktní zateplovacím 

systémem ETICS tl. 100 mm.  

 

Pozemek se nenachází v památkové zóně.  

Pozemek se nenachází v zátopové oblasti 

 

b) Ochranné požární pásmo  - viz samostatná požární zpráva    

c)  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících :  

Beze změn. Barevné řešení vychází z koncepce a barevnosti již provedené severní stěny.  

 

d) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch:   

Zateplení stěn objektu je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Použití 

polystyrénových desek (dále jen EPS) a minerální vlny (dále jen MW) je dáno požární 

zprávou.  

Zateplení střechy bude provedeno z EPS – rovné desky a spádové klíny pro vytvoření 

normového spádu. Povlaková krytina bude provedena fólií z měkčeného PVC, které bude 

mechanicky kotvené do nosné konstrukce (betonového panelu) oplechování bude 

provedeno z poplastovaného plechu.  

 

e) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu :  

viz odstavec A.c.  

f) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území:  beze změn    

g) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany:  

Stavba  nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou tříděny, 

přednostně recyklovány popřípadě vyvezeny na skládku. Vlivem zateplení budovy dojde 

k výraznému snížení spotřeby tepla a tím i k snížení emisí vzniklých při vytápění.  

h) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací :   

beze změn.  

i) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace:  

V rámci PD byl proveden zjednodušený stavebně technický průzkum – jeho výsledky jsou 

začleněny do PD a rozepsány v jednotlivých bodech této TZ.   

j)       údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém:  

Polohopis – stávající stavbou – beze změn. 

k) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory :  

SO 01 – bytový objekt  

technologické soubory se nevyskytují.  

l) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace:  plánovaná výstavba bude 

realizována v celém rozsahu na pozemku stavebníka. Hygienický limit ekvivalentní hladinu 

hluku vznikající při stavební činnosti je omezen nařízením vlády č. 148/2006 Sb. v časových 

intervalech  se započítáním korekcí (příloha č. 3) na : 6.00-7.00  na  60 dB, 7.00-21.00  na 65 

dB,  21.00-22.00 na 60 dB a  22.00-6.00 na 55dB. Výše uvedené limity musí být v rámci 

pracovní doby dodrženy.  Smluvně bude zajištěno, že prováděcí firma bude realizovat stavbu 

pouze v denních hodinách a to v pracovní dny od 7.00 – 19.00 hod. Provádění prací o 

sobotách pouze po předchozí dohodě né však dříve jak od 9.00-17.00 hod.  V neděli a 

svátcích je práce jednoznačně zakázána.  Vzhledem k předpokládaným použitým strojům  a 

nářadí je možné prohlásit, že limity budou bezpečně dodrženy.  
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m) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části:  viz bod 

E.h. 

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

a) Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek : 

V rámci projektu bylo vycházeno z platných norem a postupů při posuzování konstrukcí. 

Dodatečné  přitížení stávajících konstrukcí je ze statického hlediska zanedbatelné. Z tohoto 

důvodu je možné prohlásit, že stávající konstrukce vyhovují navrhovaným změnám.  

Posouzení množství použitý kotevních prostředků závisí na konkrétním použitém materiálu, který 

si dodavatel volí sám s přihlédnutím na projektem stanovené parametry (projektant nesmí 

navrhovat konkrétní výrobky = nemůže posuzovat). Z tohoto důvodu je dodavatel povinen doložit 

výčtem opodstatněnost zvoleného materiálu a způsobu jeho použití. Následně (před realizací) 

předloží výsledky k odsouhlasení projektantem.  

Normové hodnoty zatížení konstrukcí :  

Zatížení větrem :  větrová oblast III, tvar terénu III, výška objektu nad terénem do 26 m (severní 

stěna) 25 m (jižní stěna), základní rychlost větru vb,o=27,5 m/s   

Zatížení sněhem (Železný Brod) :  sk = 2,5 kN/m2 

 

b) zřícení stavby nebo její části – nedojde 

c) větší stupeň nepřípustného přetvoření – veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 

normativnímu přetvoření a nevznikaly vizuální popř. technické vady stavby.  

d) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce - nedojde 

e) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině – nevyskytuje se   

 

3.   Požární bezpečnost  - viz samostatná TZ  

 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Stávající řešení objektu.  

 

5.   Bezpečnost  při užívání  
beze změn.  

 

6.    Ochrana proti hluku 
Zateplením objektu se zvukově izolační parametry stěn nezhoršují. 

Pro okna platí požadavek na Rw = 33 dB.  

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  podle 

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov: 

 

    Součinitele prostupu tepla   

Konstrukce                         Požad. souč. UN      Skutečný souč. US     Posouzení 

                                W/m2K        W/m2K   

Obvodová stěna 290 mm + ETICS 140 0,30          0,19       vyhovuje 

Střecha  EPS  spád izol. 120-260 mm 0,24         0,18       vyhovuje 
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Tepelně technické vlastnosti střechy – viz příloha 

 

Závěr : 

V projektu navržené konstrukce vyhovují revidované  normě ČSN 73 0540-2 a splňují 

požadavky na hospodárné využití energie na vytápění, tepelné stability místností a 

vlhkostních poměrů v konstrukci požadované zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdnějších 

předpisů (novel).  

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby:    

viz energetický průkaz budovy – není předmětem projektu.   

  
 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby : 

Stávající řešení beze změn. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.: 

Stávající řešení beze změn 
 

10. Ochrana obyvatelstva: splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby 

z hlediska ochrany obyvatelstva : Stávající řešení beze změn. 

 

11. Inženýrské stavby  (objekty):  Stávající řešení beze změn 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) –  

technologie se nevyskytuje 

 

C.   Situace stavby :   viz. výkresová část  
 

D. Dokladová část:    
c) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace 

:  viz příloha  - vyjádření hasičského záchranného sboru.  

Výše uvedené podmínky jsou zapracovány do PD a musí být přednostně dodrženy.  

 

d) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.
2)

  : viz bod 7  

 

E. Zásady organizace výstavby  
1.   Technická zpráva 

a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 

deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště:   

Stavba bude realizována pouze na  pozemku stavebníka. Stavba je přístupná z veřejné 

komunikace.  

b) významné sítě technické infrastruktury:   nejsou dotčeny 

napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,:   Zdrojem vody bude 

stávající rozvod vody v objektu – 1PP – napájecí bod bude předán stavebníkem. Zdrojem 

energie bude stávající rozvod v objektu – v 1PP, dodavatel si na svůj náklad zřídí staveništní 
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rozvaděč s elektroměrem, který bude umístěn před objektem (jižní část) a bude zabezpečen proti 

otevření – uzamčen. Odvodnění staveniště – stávající beze změn. 

c) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace :   bezpečnost třetích osob je zabezpečena především 

znepřístupněním stavby cizím osobám – z tohoto důvodu je nutné staveniště  řádně zajistit proti 

vstupu nepovolaným osobám.  Dále je nutné chránit přístupové cesty a vchody proti pádu 

předmětů z výše položených pracovišť– přístřešky, ochranné sítě na lešení, záchytné sítě 

v místech, kde nebude lešení apod. 

d) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: Staveniště bude 

oploceno – výška oplocení min. 1,8 m.  

e) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů : Pro pracovníky 

dodavatelských firem bude využito zázemí v objektu – vyčleněna jedna místnost v 1PP.  Toalety 

nebudou v objektu přístupné – dodavatel si zajistí mobilní WC. Pro skladování drobných 

materiálů bude před objektem vyčleněn prostor pro osazení 2 uzamykatelných buněk (skladů). 

První pomoc bude zajištěna přímo na stavbě, o umístění lékárničky první pomoci budou všichni 

pracovníci obeznámení před zahájením výstavby při povinném školení. Tato lékárnička bude 

patřičně označena příslušnou cedulkou.  

Jednotné číslo tísňového volání  112  

Hasičská záchranná služba  150  

První pomoc  155  

Policie ČR  158  

Poruchy plynu  159  

 

 

f) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení : nejsou plánovány podmínečné stavby 

pro ZS.  

g) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  

Při provádění prací se účastnící (dodavatelé, objednatelé, projektant, kontrolní orgány apod.) 

výstavby (demolice) musí řídit pracovně právními předpisy a dodržovat bezpečnostní předpisy, 

které vychází z následných zákonů a nařízení: 

- zákoník práce  - zákon č. 262/2006 Sb.zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pro práci na staveništích 

- nařízení vlády 361/2007 Sb.  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů (výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, 

mutagenní, nebezpečné pro životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů. 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky, 

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 

- nařízení vlády 201/2010 Sb o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- nařízení vlády 495/2001 Sb.  kterým se stanový rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

- norma ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

- zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

- nařízení vlády 378/2001 Sb které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí 

- vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

- nařízení vlády 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 

- vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

- vyhláška 48/1982 Sb kterou se stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení 

- zákon 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích 

- nařízení vlády 168/2002 Sb. kterým se stanový způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

- zákon 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- vyhláška 18/1979 Sb kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky zajištění jejich bezpečnosti 

- vyhláška 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky zajištění jejich bezpečnosti 

- vyhláška 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová  zařízení a stanoví některé 

podmínky zajištění jejich bezpečnosti 

- vyhláška 73/2010 Sb. stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. 

- Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. 

- Nařízení vlády 172/2001 Sb k provedení zákona o požární ochraně 

- Vyhláška 246/2001 Sb o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- Vyhláška 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

Z charakteru prací a dodávek je patrné, že stavba vyžaduje povinnost stavebníka doručit 

příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce ohlášení o zahájení prací podle §15 zákona 

309/2006 Sb.  a zároveň určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v souladu s §14 zákona 309/2006 Sb.  

Hlavní rizika pro provádění prací současně více firmami a k třetím osobám a navržená opatření : 

- práce ve výškách – opatření – provedení lešení, používání osobních ochranných 

prostředků, přebírání a kontrola lešení, vrátků a výtahů, zabezpečení lešení proti přístupu 

cizích osob, přebírání a kontrola míst pro úvazy, kontrola stavu osobních ochranných 

prostředků proti pádu osob z výšky, záchytné sítě, zábradlí 
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- práce v ochranných pásmech stávajících IS – lokalizace IS, jejich vyznačení v terénu, 

zajištění sítí, dodržování podmínek stanovených správci sítí 

- doprava – dopravní značení, řízení silničního provozu  

- zajištění staveniště – oplocení, označení, kontrola 

- protipožární ochrana – ruční hasící prostředky, požární řád pro staveniště 

- autojeřáb – řízení dopravy, označení silničními značkami, způsobilé osoby pro vázání 

břemene, vymezení ohroženého prostoru, opatření proti pádu osob, revize a certifikace 

závěsných zařízení 

- vodorovný přesun materiálu – řádné předání a převzetí vrátku, stanovení obsluhy stroje, 

kontroly zařízení, vymezení ohroženého prostoru, označení nosnosti, vedení deníku 

- klempířské a pokryvačské práce – zabezpečení proti pádu osob, vymezení ohroženého 

prostru 

- skladování materiálu – vymezení skladovacích ploch, zajištění stability, únosnosti 

podkladu 

- elektrické zařízení (staveniště) – označen hlavní rozvaděč, výchozí revize, periodické 

kontroly, seznámení všech pracovníků 

h) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě :  

Při stavební činnosti vznikají odpady. V provádění výstavby  budou veškeré odpady tříděny, 

ukládány do samostatných (oddělných) kontejnerů. Přednostně bude odpad recyklován teprve   

následně bude odpad odváženy na skládku s tím, že stavební firma musí doložit, že odpad byl 

řádně zlikvidován resp. předán oprávněné organizaci na skládku. V závislosti na 

hospodárném provádění stavebních prací je možné odhadnout množství veškerého odpadu na 

1,8 t.   

V souladu vyhláškou č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) je každý výrobce povinen uvést u 

výrobku jejich případnou nebezpečnost, způsob odstraňování odpadu  popř. zpětného využití.  

V závislosti na výše uvedeném je nutné vznikle odpady třídit a následně likvidovat. Azbest – 

nejsou předpokládány odpady obsahující azbest  

 

Zatřídění odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) 

Číslo                  název      
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

12 01 13 Odpady ze svařování 

17 01 01 

17 06 05* 

Beton 

Výrobky obsahující azbest  

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

Ostatní dle zatřídění – viz bezpečnostní listy a pokyny na obalech od výrobců 

*výrobky zařazené do nebezpečného odpadu. 
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i) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

zahájení výstavby :        06/2013 

dokončení výstavby :     10/2013 

 

F. Dokumentace  stavby (objektů) 
 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává  pro jednotlivé objekty nebo 

provozní soubory samostatně v členění: 

 

1.    Pozemní (stavební) objekty    

2.    Inženýrské objekty 

3.    Provozní soubory stavby  

 

1.    Pozemní (stavební) objekty 

 

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1.  Technická zpráva 

 

a) účel objektu :   

SO 01 – Obytný dům – 32 bytových jednotek – stávající beze změn  

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 

úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace:   

viz. bod  B.1  

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

:   stávající řešení beze změn 

 

d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost :   

Nosné konstrukce – stávající – beze změn  

tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů :   viz bod 7a. 

e) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 

průzkum :  založení objektu – stávající.  

f) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků:  nemá 

negativní vliv na ŽP. 

g) dopravní řešení :  stávající  

h) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření : viz bod B.9. 

dodržení obecných požadavků na výstavbu:  v rámci projektové dokumentace jsou dodrženy 

obecně technické požadavky na výstavbu, které bezprostředně souvisejí s dotčenou stavbou. 

Především mechanické kotvení tepelné izolace stěn, Povlakové krytiny a podkladní tepelné 

izolace. 

1.2. Stavebně konstrukční část 

 

1.2.1.     Technická zpráva 

 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 

systému stavby při návrhu její změny:  

Stávající  
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b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky :  viz bod F1  1.2.1.1. 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce :  

viz bod B.2  

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů :   

Nejsou navrženy neobvyklé konstrukce a detaily, při návrhu bylo vycházeno z typového řešení, 

v rámci provádění je nutné dodržet technologické postupy dané výrobcem daného systému.. 

V rámci provádění zateplení střechy je nutné zajistit konstrukce a prostupy tak, aby nedošlo 

k prostupu vlhkosti do mezistřešního prostoru.  

Tepelnou izolaci je nutné kotvit s ohledem na technologické předpisy výrobce v návaznosti na 

použité kotevní prostředky a větrovou oblast. 

  Dále viz bod F1  1.2.1.1.     

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  

případně  sousední stavby :   nejsou  

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

:   nejsou plánovány – bourání pouze částí odvětrávacích komínků 

g) provedení hydroizolační stěrky u lodžií, oprava obnažené výztuže u lodžií, vyprofilování čela 

lodžií požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí : vyspravení podkladů – stávající asfaltové 

lepenky, tepelná izolace – překrytí, velikost spar, kontrola celistvosti a nepropustnosti 

odvětrávacích komínků      

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software :  

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov část 1,2, 3, 4 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – povlakové 

Eurokód 0 - ČSN EN 1990- zásady navrhování konstrukcí   

Eurokód 1 – ČSN EN 1991-  zatížení stavebních konstrukcí  (podpůrně  ČSN 73 0035) 

ČSN EN 1991-1-3   Zatížení konstrukcí, Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4  Zatížení konstrukcí, Zatížení větrem 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

ČSN 73 3610 klempířské stavební práce 

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

ČSN 73 2902 ETICS – navrhování a použití mechanického upevňování pro spojení s podkladem 

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdnějších předpisů 

vyhl. 20/2012 Sb. 

Kutnar – Ploché střechy, hydroizolace spodních staveb, šikmé střechy 

 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: dokumentaci pro provádění stavby není třeba 

provádět. 

 

1.2.1.1. Technická zpráva podle členěná podle logické posloupnosti 

stavebních konstrukcí: 
 

SO 01 – bytový objekt:  
 

1. Střecha  :  
Stávající střecha je dvouplášťová, spádování je provedeno pouze příčným směrem. Stav krytiny 

je kritický.   

Dodavatel před provedením prací na střeše rovněž provede alespoň 2 sondy, které prověří stav 

konstrukce a mezistřešního prostoru – účelem je zjistit skutečnou skladbu a dále vlhkostní 

poměry. Sondy budou provedeny na severní straně blíže k atikám. Na základě výsledku sond 

bude provedena případná úprava skladby popř. technologických postupů pro odstranění vlhkosti 
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apod.  

Bude odstraněno stávající oplechování atik.  

Je navrženo dodatečné zateplení střechy, které bude realizováno přímo na hydroizolaci, která 

bude nejprve vyspravena, prohlubně budou vyplněny asfaltovou směsí.  

Izolace bude provedena ze dvou vrstev – nejprve budou položeny rovné tepelně izolační desky 

z EPS 100 S tl. 80 mm Normativní spád pro rekonstruované objekty 2,0% bude docílen 

položením spádových klínů z EPS 100 S – min. tl. klínu je 40 mm – nákres viz příloha. tepelná 

izolace bude mechanicky kotveny do betonového panelu.  

Pro určení vhodného typu kotev a jejího počtu provede dodavatel tahovou zkoušku. Na základě 

této zkoušky předloží dodavatel rozložení (počet) kotev v ploše a okrajích střechy. Mechanické 

kotvení nesmí být rozhodně podceňováno, neboť chybné kotvení má za následek dalekosáhlé 

poruchy. 

Vlastní hydroizolace je navržena z měkčeného PVC vyztužená polyesterovou tkaninou určena k 

mechanickému kotvení tl. 1,5 mm.  

Střecha bude vyspádována k nově osazeným střešním vtokům. K tomuto je nejlépe použít 

speciálně vyvinuté střešní guly určené pro rekonstrukce s úpravou proti vzlínání.   Potrubí je 

třeba v mezistřešním prostoru opatřit tepelnou izolací z čedičové vaty tl. 100 mm, která bude 

obalena hliníkovou, tvarově stálou fólií. 

Stávající atiky jsou velmi nízké (cca 50-100 mm). Z tohoto důvodu je nutné dodatečnou 

tepelnou izolaci střehy „přetáhnout“ i přes atiky. K tomuto budou použity desky EPS 100-S. 

oplechování atik bude kotveno do pomocné konstrukce z OSB desky tl. 16 mm, která bude 

mechanicky kotvená do železobetonové atiky.  

U stávajících zateplených stěn je „nešťastně“ ukončena tepelné izolace cca 250 mm pod horní 

hranou atiky. Takto provedený detail je neslučitelný s myšlenkou vytvoření jednoplášťové 

střechy (stávající mezistřešní prostor nebude již odvětrán). Z tohoto důvodu je bezpodmínečně 

nutné provést izolaci zbytku svislých stěn z MW tl. 100 mm – na stěny lepeno + kotveno pomocí 

ocel. hmoždinek.  Z pohledových důvodu je nereálné doplnit – provést shodnou povrchovou 

úpravu – proto je navrženo  oplechování výše uvedené svislé izolace – vznikne tak plechová 

atika  cca 250 - 300 mm vysoká.  

 

Stávající odvětrávací zděné komínky je nutné opravit – především dočasně odstranit betonovou 

stříšku, provést opravu vnitřního povrchu odvětrávací šachty – povrch musí být bez spár a trhlin, 

případné montážní spáry musí být vyplněny neporušenou cementovou hmotou.  

Po opravě bude povrch šachty (na výšku mezistřešního prostoru + 200 mm na každou stranu)  

opatřen hydroizolační stěrkou tl. 2 mm. Výše uvedené úpravy jsou navrženy s cílem zamezit 

vniknutí vlhkosti do neodvětraného mezistřešního prostoru. 

Následně budou stříšky nadezděny o cca 300 mm a boční odvětrávací mřížky (žaluzie) budou 

osazeny výše – min. 300 mm nad střešní rovinu. Před osazením mřížek budou komínky 

izolovány ETICS tl. 100 mm. Betonová stříška bude dodatečně oplechována.  

Variantním řešením je neosazovat boční odvětrávací žaluzie, boční otvory naopak dozdít z CP, 

do stříšky provést otvor a osadit plechové rotační turbíny - hlavice DN 250 mm poháněné 

větrem.  U této varianty nemusí být komínky nadezděny. Izolace stěna a oplechování stříšky je 

stejné.  Komínky budou lemovány poplastovaným plechem – vytažení min. 200 mm nad střešní 

rovinu.  

 

Stávající poklop (výlez) na střechu bude dodatečně zateplen – stávající oplechování bude 

odstraněno,  na okraje poklopu budou osazeny latě 40/80, mezi které bude nalepena izolace 

z EPS tl. 80 mm. Okraje poklopu budou oplechovány – okapničky, zbylá plocha bude opatřena 

PVC fólií tl. 1,5 mm, mechanicky kotvenou do poklopu.  

 

Odvětrávací plechové potrubí – bude vyměněno za nové, potrubí v mezistřešním prostoru je 

třeba izolovat čedičovou vatou tl. 100 mm, která bude opatřena tvarově stálou hliníkovou fólií.  
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Stávající hromosvod bude demontován, po provedení zateplení bude zpětně použit. 

 

Stávající držák na anténu bude natřen.  

 

 

 

1.2.3.     Statické posouzení‹ 

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce:  

b) posouzení stability konstrukce, 

c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení, 

d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 

namáhání.  

K bodu a-d)  Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby nedocházelo k dodatečnému přitížení 

stávajících konstrukcí popř. bylo přitížení, vzhledem ke stávajícímu, zanedbatelné. Z tohoto 

důvodu je možné prohlásit, že stávající konstrukce vyhovují.  Na mechanické kotevní předloží 

výpočet dodavatel. Před zahájením prací budou výše uvedené výpočty schváleny projektantem. 

Předpoklady pro výpočet jsou uvedeny v bodu B.2 této zprávy.  

 

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení   - viz samostatná zpráva  

1.4.   Technika prostředí staveb :  stávající 
2.   Inženýrské objekty – nevyskytují  

 

3.    Provozní soubory - nejsou 

 

Technická zpráva byla vypracována v souladu s přílohou č. 1  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

 

V Lomnici nad Popelkou dne  15.3.2013                ing. Zbyněk Matura 

 

 

 

 

 

 

 


