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Vytdpéni a plynoinstalace rekonstrukce turistické ubytovny, Masarykova ¢.p.500, Zelezny Brod PSC 468 22 technickd zprdva

Technicka zprava

Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace je vytdpéni a plynoinstalace rekonstrukce turistické ubytovny ve 3.N.P.
budovy , Masarykova €.p.500, Zelezny Brod PSC 468 22.

Projektant techniky prostiedi staveb :
TH-PROJEKT s.r.o.,
AlSovice 233, 468 21 Péncin,
Ing. Antonin Horych
- autorizovany technik v oboru technika prostfedi, specializace vytdpéni, vzduchotechnika a zdravotni
technika CKAIT 0500778, ke dni 29.2.2000
mob. 777 26 39 11

Vychozi podklady pro zpracovani projektu

a) projektova dokumentace - stavebni ¢ast - vypracovana Ing. Milanem Kopalem, Zasada ¢.p.340, 468 25 Zasada
b) pfislugné predpisy a CSN

c) technicka dokumentace navrhovanych komponent( stavby

d) zaméreni na misté stavby

Zakladni Gdaje o stavbé.
Pfedmétem projektu pro stavebni povoleni je navrh instalace teplovodniho vytdpéni a plynoinstalace
rekonstrukce turistické ubytovny ve 3.N.P. budovy , Masarykova ¢.p.500, Zelezny Brod PSC 468 22.

str. 1

TH-PROJEKT s.r.o.
Alsovice 233, 468 21 Péncin, mob.: 777 263 911, e-mail:horych@volny.cz
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1. Vytapéni

Zdrojem tepla pro vytdpéni rekonstruované casti turistické ubytovny ve 3.N.P. bude stavajici plynovy kondenzaéni
kotel provedeni C o vykonu 4-32 kW, ktery je instalovan ve 2.N.P. Pro rekonstruovanou ¢ast ubytovny je pfipraven
teplovodni rozvod DN25 - materidl Cu , ktery je ukonfen pod stropem v prostoru u kotle. Vykon kotle je
dimenzovan i pro tuto ¢ast rekonstrukce budovy.

Parametry topného okruhu - 3.N.P. - ubytovna :

Celkovy instalovany vykon na otopnych télesech : 22 200 W
pozn. pfi tepelném spddu 75/55 °C

Pratok topné vody : 950 kg/h

Objem topné vody : 159 |

Min.diferencni tlak : 12 kPa

Tepelna bilance, klimatické podminky mista stavby, vypoctové podminky

Venkovni vypoctova teplota vzduchu -18 0C
Krajinna oblast se zfetelem na intenzitu vétru s intenzivnimi vétry
Poloha budovy v krajiné chranénid
Prdmérna vnitfni teplota vzduchu 19 °C
Potreba energie pldni vestavby pro vytapéni- viz pfiloha ¢.1

Tepelny vykon pddni vestavby dle CSN EN 12831 : 20 663 W — viz piiloha ¢&.2

Zabezpecovaci zarizeni

Zabezpecovaci zafizeni je feSeno stdvajici expanzni nadobou v kotli.

Ohftev teplé vody

Viz — projekt zdravotechniky.
Potrubni_sit.

2
Rozvody jsou navrieny médéné o pevnosti 250 - 290 N/mm , spojované pajenim. Rozvody budou vedeny pod
télesy uchycené na zdivu. Cast potrubi bude vedena ve zdivu . Potrubi ve zdivu bude izolovano izolaci min. tl.
20mm .

Otopna télesa

Otopna télesa jsou navrZena deskova ocelova se spodnim pfipojenim a s vestavénym ventilem. Vypoctovy tepelny
spad je 75/55 °C. Na télesech budou instalovany termostatické hlavice. Ventily s termostatickou hlavici zajisti
dodrZeni nastavené teploty na stejné uUrovni pfi zvyseni teploty v mistnosti vlivem tepelnych zisk( z pobytu osob
nebo z oslunéni. Nastaveni trvalé regulace ventil(i bude provedeno dle vykresové dokumentace.
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Regulace vytapéni

Regulace topné vody bude ponechdana stdvajici.

2. Plynoinstalace — vnitrni plynovod

V této Casti je feSen NTL vnitini plynovod pro napojeni plynového ohfivace teplé vody v rekonstruované c¢asti
turistické ubytovny ve 3.N.P. Novy plynovod bude napojen na stavajici ocelové vedeni DN20, které je vedeno pod
stropem 2.N.P.

Novy rozvod zemniho plynu v objektu je navrzen dle TPG 704 01. VertikdIni potrubi bude vedeno prostupem
stropu a dale k ohfivadi teplé vody o max. vykonu 17 kW a spotfebé 2,0 m3/h zemniho plynu. Plynovod bude
v prostupu stropu veden v chrani¢ce DN20 a pred napojenim do ohtivace ukoncen uzdvérem DN15 s atestem -

plyn.
Stavajici plynovod, ktery je veden do 3.N.P bude demontovan a napojeni na plynovod ve 2.N.P. zaslepeno.

Minimalni vzdalenost povrchu od zdi a stropl je 10 mm. Prostupy plynovodu vertikalnimi i horizontalnimi
konstrukcemi jsou umistény v chranickach presahujici zdivo (véetné omitky) minimalné o 10 mm. Veskery rozvod
plynu se opatfi zakladnim a vrchnim syntetickym natérem Zluté barvy.

Vnitfni plynovod bude proveden z ocelovych trubek cernych spojovanych svarfovanim. Veskery rozvod plynu se
opatfi zdkladnim a vrchnim syntetickym natérem Zluté barvy. Potrubi a jejich pfislusenstvi musi byt uzemnéno
podle CSN 34 1390 a spoje vodivé propojeny podle CSN 33 2030. Vnitfni nizkotlaky plynovod je navrien z
ocelovych trubek beze$vych hladkych CSN 42 5715, jakost materialu 11353.0 s Gkosy pro svar. Tvarovky k vyméné
sméru vedeni se pouziji trubkové ohyby hladké ON 132611 jak. materidlu 11353.1.

Ohfivac teplé vody pro ubytovnu je volen plynovy kondenzaéni v provedeni C o vykonu 17,0kW a vykonu o

3
max. spotfebé 2,0 m /h zemniho plynu. Pfed ohtivaéem bude instalovan uzavér DNI15 s atestem - plyn.
Ohfivac je volen v provedeni, C“ tj. uzavieny spotrebic.

Kominova technika

Od ohtivace bude veden typovy vertikalni soustfedny odvod spalin a privod spalovaciho vzduchu potrubim
z plastu pr.100/60 pres stiechu do venkovniho prostoru. Sestava bude objednéana spolecné s ohfivacem teplé
vody.

Zkouseni vnitiniho NTL plynovodu

Na plynovodu budou provedeny zkousky dle G70401 a to zkouska pevnosti, tésnosti a provozuschopnosti.

- pFiprava zkousky plynovodu se Fidi ustanovenim pFislusnych predpisti vyhlaky CUBP ¢.85/1978 Sb.

- po ukonceni zkousky tésnosti vypracuje revizni technik plynovych zatizeni zapis o provedeni zkousky

- dale se provedou funkéni zkougky zaFizeni plynovodu a vychozi revize plynovodu viz vyhlaska CUBP €.85/1978 Sb.
- pro prevzeti plynovodu plati pfislusné predpisy (Obchodni zakonik). Pti prebirani se provéfi celé zatizeni véetné
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dokladd. Podle zjisténych skutecnosti se sepiSe zapis.

- Na vnitfnim nizkotlakém plynovodu bude provedena zkouska tésnosti a pevnosti dle G 704 01. Pfed zapocetim
zkousky musi byt plynovod pod zkusebnim pretlakem nejméné 1 hodinu. Zkusebni pretlak je 10 kPa pfi zkousce
tésnosti a 100 kPa pti zkousce pevnosti.

Zkousi se inertnim plynem nebo vzduchem. Zkouskam budou podrobeny i armatury a prislusenstvi vsazené do
potrubi. Zkouseny Usek plynovodu se pfi pneumatické zkousce povazuje za tésny, pokud v ném nedojde k poklesu
pretlaku za dobu 30 minut. O tlakové zkousSce se vyhotovi zapis. Po odzkouseni plynoinstalace bude potrubi
natreno.

Tésnost potrubi je vyhovujici , pokud v pribéhu zkousky nedoslo ke zméné pretlaku nebo nebyly zjistény
netésnosti na plynovodu.

Doba trvani zkousky  : 15 minut
Platnost zkousky je 6 mésicu.

Vegkeré svarelské prace na plynovodu sméji vykondavat jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni k této &innosti dle CSN
05 0710 s kvalifikacnim stupném hodnoceni B pro ruéni metodu. Z hlediska bezpecnosti pro svarecské prace plati
CSN 05 0610 a CSN 05 0630.

ProtoZe plynové spotrebice svym vykonem nepresahuji 50 kW bude plynovod proveden dle G 704 01.

Souhlas k zahajeni trvalého odbéru plynu vystavi pfislusny plynarensky podnik po ovéreni, zda byly pfti realizaci
plynového zafizeni splnény poZzadavky kladeného jim na projektovou dokumentaci, zda zafizeni odpovida
podminkam palivové zakladny, ¢i povoleni dodavky plynu a zda byla provedena vychozi revize. Praci na zafizeni
budou provadét kvalifikovani pracovnici. Pfi vSech pracich je bezpodminetné nutné dodrZovat bezpecnostni
predpisy, predevsim musi byt zajiStén pozarni dozor, ktery bude trvat 8 hodin po svarfovani. VSechny zmény nebo
Upravy je nutno pfedem projednat a dohodnout s projektantem.

3. Stavebni a pomocné prace

- Budou provedeny priivrty a drazky pro nova vedeni UT a plynoinstalace

4.Zkousky

Po skoncéeni montdazZe se provede zkouska tésnosti a ndsledné potom topna zkouska v délce 48 hodin pfi, které se
bude kontrolovat nabéh jednotlivych téles na teplotu a méfit teplotni rozdily na jednotlivych télesech. Topna
zkouska bude provedena za pfitomnosti investora a dodavatele. O této zkousce se vyhotovi zapis s uvedenim
namérenych parametrl nebo zmén oproti projektu.

5. Vliv na Zivotni prostredi

V pribéhu zfizovani rozvodu plynu a propojovacich potrubi Ustfedniho vytapéni, vody a kanalizace nebude okolni
zastavba zatéZovdna nadmérnym hlukem ani jinymi nepfiznivymi vlivy. Rovnéz vliv vystavby na ovzdusi, odpadni
vody atd. budou bezvyznamné. Tridéni podle jednotlivych druh( a kategorii a odstranéni odpad(l z montaze zajisti
investor prostrednictvim dodavatelské firmy. Zhotovitel povede evidenci o odpadech vzniklych pfi realizaci
(mnoZstvi odpadtl a jejich likvidace) pro pfipadnou kontrolu referatu ZP. Odpady budou predavany fyzické nebo

str. 4

TH-PROJEKT s.r.o.
Alsovice 233, 468 21 Péncin, mob.: 777 263 911, e-mail:horych@volny.cz



Vytdpéni a plynoinstalace rekonstrukce turistické ubytovny, Masarykova ¢.p.500, Zelezny Brod PSC 468 22 technickd zprdva

pravnické osobé opravnéné k podnikani (opravnéni je predavajici povinen si ovéfit), kterd je provozovatelem
zafizeni k vyuZziti, odstranéni nebo ke sbéru uréeného druhu odpadu. S nebezpeénymi odpady, které vzniknou
v pribéhu stavby, bude naklddano dle jejich skutecnych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu
urcenych. Nakladani s odpady bude provadéno dle platnych zakon( a vyhlasek.

V ptipadé zjisténi uniku plynu je nutno uhasit otevieny ohen, zabranit vzniku jisker, elektrického oblouku,
vypnout zdroje salavého tepla, nekoufit, uzavfit pfivod plynu, zahdjit vétrani a povolat opravnénou montazni
organizaci k opravé netésnosti. Je nutno varovat obyvatele domu a budovu opustit.

Zemni plyn

- mérna hmotnost 0.829 kg/m3

- spodni mez vybusnosti 5,00 % ve smési se vzduchem
- horni mez vybusnosti 14,15 % ve smési se vzduchem
- rychlost hofeni ve smési se vzduchem 0,31 m/s

- bod vzniceni 630°C

- tfida vybusnosti Il.A

- provozni stav 2.1 kPa, 20°C

- vyhfevnost plynu cca 33,50 MJ/m3

Primérné procentudlni slozeni zemniho plynu:

- metan CH4 88,00 - 95,0%

- uhlovodiky 2,1 - 6,3%

- kysli¢énik uhlicity 0,1 - 10,0%

- dusik 0,1 - 10,0%

Zemni plyn je bezbarvy, bez zapachu (odorizuje se), je hoflavy, ve smési se vzduchem nebo kyslikem vybusny, je
nedychatelny, dusivy, dvakrat leh¢i nez vzduch. Neni jedovaty. Jeho nebezpecnost spociva v tom, Ze se vdzie az
250 x rychleji na krevni barvivo nez kyslik a zabraruje tak rozvodu kysliku k Zivotné dalezitym organim.

Bezpecnostni_predpisy a opatfeni - projektovd dokumentace byla zpracovana ve smyslu platnych vyhlasek a
norem a pfi stavbé je nutno zvlasté respektovat zejména :

Zak. ¢. 174/1968 Sb. - O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni zakona ¢.
575/1990 Sb. a zdkona ¢. 159/1992 Sb. (v Uplném znéni vyhlaseném pod
¢.396/1992 Sh.) ve znéni zakona ¢. 47/1994 Sb.

Zak. ¢.124/2000 Sb. - O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Zak. €. 163/2006 Sb. - O posuzovani vlivll na Zivotni prostifedi ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb.

Zak. ¢. 309/2006 Sb. - O zajisténi dalsich podminek BOZ pfi praci

Z3k. ¢. 61/2008 Sb. - Novela Zakona €. 406/2000 Sb. O hospodareni energii

Z4ak. ¢. 314/2009 Sb. - Novela Zakona €. 458/2000 Sh. O podminkach podnikani v energetice a
o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o statni energetické
inspekci

Z&k. ¢.379/2009 Sb. - Novela Stavebniho zdkona €. 183/2006 Sb. -

Vyhl. CUBP a CBU ¢&. 554/1990 Sb. - v platném znéni, kterou se méni a doplfiuje Vyhl. CUBP ¢&. 21/1979  Sb.
- Vyhrazena plynova zafizeni a podminky bezpecnosti

Vyhl. CUBP ¢&. 85/1978 Sb. - Kontroly, revize a zkousky plynovych zafizeni ve znéni nafizeni vlady ¢.
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352/2000 Sb.

Vyhl. CUBP ¢. 21/1979 Sb.
Vyhl. CUBP ¢. 192/2005 Sb.
Vyhl. €. 491/2006 Sb.

Vyhl. €. 601/2006 Sb.

TPG 70001
TPG 70301
TPG 70401
TPG 70403
TPG 80000
TPG 80003
TPG 90501
TPG 93401
TPG 94102
TD 91901

CSN 061008
CSN 061401
CSN 332320

CSN EN 332000-3
CSN 332000-4-41

CSN 386405
CSN 386450
CSN 730802
CSN 730804
CSN 730851
CSN 734201
CSN 734210

- Vyhrazena plynova zafizeni a podminky bezpecnosti

- Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich

- PouZiti médénych materiall pro rozvod plynu

- Priimyslovy plynovod

- Odbérna plynova zafizeni a spotrebice v budovach

- Domovni plynovody z vicevrstvych trubek. Navrhovani a stavba

- Systém rozdéleni spotiebicli na plynna paliva

- Pfipojovani odbér. plyn. zafizeni a jejich uvadéni do provozu

- Zakladni pozadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zatizeni
- Plynoméry - umistovani, pfipojovani a provoz

- Regeni odtahd spalin od viech typd spotiebicl

- Revizni kniha primyslovych plynovych spotfebicu

- Pozarni bezpecnost lokalnich spotiebicl a zdrojl tepla
- Lokdlni spotrebice na plynna paliva

- Elektrotechnické predpisy

- Uréeni vnéjsich vlivl

- Elektrotechnické predpisy - elektricka zatizeni

- Plynova zaftizeni, zasady provozu

- UloZeni plynového potrubi v ocelové chranicce

- PoZarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

- Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty

- Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
- Navrhovani komint a kourovodu

- Provadéni kominl a koufovod

CSN EN 1775 - Zasobovani plynem - plynovody v budovach do 5 bar

CSN EN 1359 - Plynoméry — membranové plynoméry

CSN EN 12007-1-4 - Zasobovani plynem — Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bar(, ¢ast
1-4

CSN EN 12279 - Zasobovani plynem — Zafizeni pro regulaci tlaku plynu na pfipojkach

Pti provadéni montaznich praci je nutno dbat uvedenych norem a predpisl a je nutno dodrzZet veskeré predpisy o
bezpecnosti prace. Dale je nutno respektovat vyhl. ¢. 21/1979 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 554/1990 Sb. Pozarni
bezpeénost staveb musi byt Fedena dle CSN 730802 a CSN 730804 .
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6. Zaver

Tento projekt byl zpracovan podle platnych predpisdi a CSN za predpokladu montaze odbornymi
pracovniky. Pfipadné zmény nebo dopliiky je tfeba pfedem projednat a dohodnout s projektantem a
investorem.

Instalované elektrické zafizeni musi odpovidat platnym normam CSN. Vechny zmény projektu musi byt
zaznamendny v montaznim deniku a potvrzeny. Elektroinstalaci miZze provadét firma, ktera ma platné
opravnéni o montazi elektrickych zarizeni ve smyslu zdkona ¢..174 a vyhl. ¢. 20/82.

Kvéten 2017
Vypracoval: Antonin Horych

mob.777 263 911
e-mail : horych@volny.cz
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7. Priloha ¢.1 potieba energie na vytapéni pudni vestavby

Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny Useky

Tepelna ztrata Q= 20663 W

Vypoctova venkovni teplota te = -18 °C

Pramérna vnitini teplota tis = 19,0 °C

Pocet topnych dnii d= 260

Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 41 °C

Vliv nesoucasnosti vypoc¢tovych hodnot ff=" 0,80

Vliv rezimu vytapéni f= 0,95

Vliv zvy$eni vnitfni teploty fs= 1,07

Vliv regulace fa= 0,98

Palivo Zemni plyn

Vyhtevnost H= 358 MJ/m?3

Uginnost systému n= 850 %

Rozlozeni potfeby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnl tes E, E, E, B,
°C kWh GJ % m3 kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 22 12,5 1527 55 3,7 180,7 1797,0 6,5
10 31 8,0 3642 13,1 8,8 430,9 4 285,1 15,4
11 30 2,3 5 351 19,3 13,0 633,1 6 295,7 22,7
12 31 -0,9 6 589 23,7 16,0 779,5 77522 27,9
1 31 -2,8 7218 26,0 17,5 854,0 8492,3 30,6
2 28 -1,3 6 071 21,9 14,7 718,3 71427 257
3 31 2,6 5430 19,5 13,2 642,4 6 388,7 23,0
4 30 7,2 3781 13,6 9,2 4473 4 448,5 16,0
5 25 12,7 1682 6,1 4.1 199,0 1979,2 7,1
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259 41294 | 148,7 | 100,0 | 48853 | 48581,3 | 174,9
E.- potfeba energie
B, - potfeba paliva a energie na vstupu
str. 8

TH-PROJEKT s.r.o.
Alsovice 233, 468 21 Péncin, mob.: 777 263 911, e-mail:horych@volny.cz



Vytdpéni a plynoinstalace rekonstrukce turistické ubytovny, Masarykova ¢.p.500, Zelezny Brod PSC 468 22

technickd zprdva

Tento dokument obsahuje vSechny zadané Useky

8. Priloha ¢.2 tepelny vykon dle €SN EN 12831

t.= -18 °C ty= 20,2 °C Nsp = 2,5 systém rozméru: E - vnéjsi
p0d| ¢.m. ucel usek t; Np Vnp Vn50 Vmech frH
°C m3.h-1 m3.h-1 m3.h-1

USEK 1

3 301 socialni zafizeni 1 24 1,5 27,2 1,8 0,0 0
3 301a WC 1 18 0,5 2,2 0,4 0,0 0
3 301b WC 1 18 0,5 2,2 0,4 0,0 0
3 302 pokoj 1 20 0,5 11,3 2,3 0,0 0
3 303 pokoj 1 20 0,5 11,3 2,3 0,0 0
3 304 socialni zafizeni 1 24 1,5 27,2 1,8 0,0 0
3 304a WC 1 18 0,5 2,2 0,4 0,0 0
3 304b WC 1 18 0,5 2,2 0,4 0,0 0
3 305 Uklid 1 18 0,5 2,2 0,4 0,0 0
3 306 Satna 1 20 0,5 14,9 3,0 0,0 0
3 307 chodba 1 20 0,5 25,6 5,1 0,0 0
3 308 kuchyrisky kout 1 20 1,5 45,8 0,0 0,0 0
3 309 pokoj 1 20 0,5 14,7 29 0,0 0
3 310 pokoj 1 20 0,5 21,0 4,2 0,0 0
3 311 pokoj 1 20 0,5 21,0 4,2 0,0 0
3 312 chodba 1 20 0,5 49 0,0 0,0 0
3 313 pokoj 1 20 0,5 11,0 2,2 0,0 0
3 314 pokoj 1 20 0,5 36,2 10,9 0,0 0
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Vytdpéni a plynoinstalace rekonstrukce turistické ubytovny, Masarykova ¢.p.500, Zelezny Brod PSC 468 22

technickd zprdva

¢c.m. usek Vi Api Hrm Hym P ®ym PrHm Pyim Qcm Q,
m3 m? WK | WK W W w w w W

USEK 1

301 1 18,2 6,7 25 9 1060 389 0 1449 1449 0
301a 1 43 1,6 16 1 561 26 0 587 587 0
301b 1 4,3 1,6 6 1 229 26 0 256 256 0
302 1 22,6 8,4 23 4 881 146 0 1027 1027 0
303 1 22,6 8,4 23 4 881 146 0 1027 1027 0
304 1 18,2 6,7 26 9 1087 389 0 1476 1476 0
304a 1 4,3 1,6 16 1 561 26 0 587 587 0
304b 1 4,3 1,6 6 1 229 26 0 256 256 0
305 1 4,3 1,6 6 1 226 26 0 253 253 0
306 1 29,8 11,0 23 5 882 192 0 1074 1074 0
307 1 51,1 18,9 25 9 947 330 0 1277 1277 0
308 1 30,6 11,3 12 16 473 592 0 1 066 1 066 0
309 1 29,3 10,8 26 5 1004 189 0 1193 1193 0
310 1 42,1 15,6 28 7 1074 272 0 1346 1346 0
311 1 42,1 15,6 65 7 2 451 272 0 2723 2723 0
312 1 9,7 3,6 7 2 259 63 0 322 322 0
313 1 22,0 8,1 23 4 877 142 0 1020 1020 0
314 1 72,5 26,8 86 12 3 258 468 0 3726 3726 0
> Gsek 1 USEK 1 432,1| 159,9 443 96| 16941 3722 0| 20663| 20663 0
Legenda

Ve - hygienicka vymeéna vzduchu

Vhnso -
fRH -
Orm -
bDym -
PrHm -

PuLm -

Qcm

vymeéna vzduchu plastém budovy
zatopovy soucinitel
tepelnd ztrata mistnosti prostupem tepla
tepelna ztrata mistnosti vétranim

celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
= cDHLm + Qz
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tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani ucinkl prerusovaného vytapéni
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Vypis materialu a praci - vytapéni a plynoinstalace - rekonstrukce turistické ubytovny - Zelezny Brod

Podet Jednotkova Rozpoctova
PolozZka Jednotky . cena v Kc bez | cena v K¢ bez
kusd, m
DPH DPH

Koaxialni odvod spalin a pfivod vzduchu - plast - pr. 100/60, typovy dle typu ohtivace - sestava pro ks

vertikalni instalaci ( objednat spolecné s ohfivacem) 1
Koaxialni potrubi pr. 100/60 - 1m ( objednat spole¢né s ohfivaéem) ks 1
Potrubi Cu pr. 15x1,0 + uchyceni m 34
Potrubi Cu pr. 18x1,0 + uchyceni m 34
Potrubi Cu pr. 22x1,0 + uchyceni m 32
Potrubi Cu pr. 28x1,5 + uchyceni m 24
Potrubi Cu pr. 35x1,5 + uchyceni m 18
Izolace pro Cu pr.18,tl. 20mm m 7
Izolace pro Cu pr.22,tl. 20mm m 12
Izolace pro Cu pr.28,tl. 20mm m 5
Tvarovky Cu kpl 1
Otopné téleso VK 21/900/400 + uchyceni ks 2
Otopné téleso VK 21/900/500 + uchyceni ks 2
Otopné téleso VK 21/900/700 + uchyceni ks 2
Otopné téleso VK 22/900/600 + uchyceni ks 1
Otopné téleso VK 22/900/700 + uchyceni ks 4
Otopné téleso VK 22/900/1000 + uchyceni ks 2
Otopné téleso VK 22/900/1200 + uchyceni ks 2
Otopné téleso VK 22/900/1400 + uchyceni ks 1
Radidtorové Sroubeni pro télesa VK ks 16
Termostaticka hlavice s protizamarazovou funkci, s aretaci teploty, ks 16
Potrubi trubek CSN 425715 DN15, 3xnatér, uchyceni m 4
Potrubi trubek CSN 425715 DN20, 3xnatér, uchyceni m 0,5
Tvarovky, pomocné materidly, tésnici materidl kpl

Kulovy uzavér nikl.mosaz - atest plyn DN15, ovl.packou ks 1




Montdz , doprava, presun hmot, demontaz stavajiciho plynovodu h 224
Zkousky, revize kpl 1
Dokumentace skute¢ného provedeni ks 1

celkem bez DPH

0,00




