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A. Pravodni zprava

A.1 ldentifika éni udaje

A.1.1 Udaje o stavb &

a/nazev stavby

Stavebni Upravy stavajici turistické ubytovny

Sokolovna Zelezny Brod

b/misto stavby

st.785,ku.Zelezny Brod

Charakter stavby — stavebni Upravy

c/pfedmét dokumentace

Jedné se o feSeni stavebnich Uprav stavajici ubytovny na 3.NP v objektu sokolovny
véetné feSeni Ustfedniho topeni,rozvodl ZTI a elektro vnitfni.

A.1.2 Udaje o Zadateli 5
a) Investor — stavebnik : Mésto Zelezny Brod.

A.1.3.Udaje o zpracovatelich dokumentace
a/zodpovédny projektant

Ing.Milan Kopal,

468 25 Zasada 340

b/projektanti jednotlivych ¢asti

Zdravotni technika

FrantiSek Vitmajer, ICO 13935534

uT

TH Projekt s.r.o.

AlSovice 233, Péncin 468 21

A.2 Seznam vstupnich podklad

-polohové zaméreni pozemku

-vypis z katastru nemovitosti

-kopie katastralni mapy

-pozadavky investora

-dokumentace stavajiciho objektu

A.3 Udaje o uzemi

a/rozsah reSeného Uzemi

Jedna se o stavebni Upravy stavajicich prostor.

b/Gdaje o ochran & Uzemi podle jinych pravnich p Fedpis G(pamatkova
rezervace,pamatkova zona,zvlast €& chran éné uzemi,zaplavove uzemi apod.)
Zadné takové udaje nabyly zjistény.

¢/ Gdaje o odtokovych pom érech
nefesSeno



d/idaje o souladu s Uzemn & planovaci dokumentaci,nebylo-li vydano Gazemni
rozhodnuti nebo Uzemni opat Feni,pop F.nabyl-li vydan tzemni souhlas

zamér investora je v souladu s plathou Uzemné planovaci dokumentaci pro tuto
lokalitu — stavebni Gpravy pavodniho vyuziti.

e/ldaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo ve  fejné pravni smlouvou .
f/ldaje o dodrzeni obecnych pozadavk G na vyuziti tzemi

Projektova dokumentace je zpracovana ve smyslu ustanoveni § 158 odst.1 zakona
€.183/2006 Sb. A je provedena v rozsahu stanoveném vyhlaskou MMR ¢.499/2006
Sb. o dokumentaci staveb a zpracovana v souladu s vyhlaSkou €.268/2009 Sh. o
technickych pozZadavcich na stavby,vyhlaSkou ¢&.501/2006 Sb.a jeji zménou
&.269/2009 Sbh. o obecnych pozadavcich na vyuziti Gzemi, dale téz dle CSN 73 4301
a CSN 73 6056.

g/ Udaje o spIn éni poZzadavk G dot éenych organ u

Do projektové dokumentace jsou zapracovany podminky z vyjadieni jednotlivych
Ucastnikd fizeni a dotéenych organu znamych ke dni zpracovani PD a budou
v plném rozsahu splnény.

h/seznam vyjimek a dlevovych feSeni

Zzadné vyjimky a ulevy se nepredpokladaji.

i/seznam souvisejicich a podmi nujicich investic

nejsou

j/lseznam pozemk G a staveb dot éenych umist énim stavby

A.4 Udaje o stavb é

a/nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Stavebni Upravy stavajicich prostor.

b/G el stavby

Zkvalitnéni konfortu prostor ubytovny.

c/trvala nebo do €asna stavba

stavba je feSend jako trvala.

d/udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p Fedpis a(kulturni pamatka
apod.)

nejedna se o kulturni pamatku.

e/tdaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych technickych
pozadavk U zabezpe €ujici bezbariérové uzivani stavby.

Stavajici objekt v sou¢asném stavu nezabezpeduje bezbariérové uzivani.

f/ldaje o spin éni pozadavk G dotéenych organ 0 a pozZadavk U vyplyvajicich

z jinych pravnich p Fedpis Q.

Do projektové dokumentace jsou zapracovany podminky z vyjadieni jednotlivych
Gcastnikd Fizeni a dotéenych orgdnu a budou v plném rozsahu spinény.

g/seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Nepredpoklada se.

h/navrhované kapacity stavby/zastav éna plocha,obestav ény prostor,uzitna
plocha,po €et funk €nich jednotek a jejich velikosti,po  €et uzivatel U/.

Kapacita : do 25 luzek

i/lzdkladni bilance stavby(pot feby a spotfeby médii a hmot,hospoda Feni
s deS t'ovou vodou,produkované mnozstvi a druhy odpad a),

VSechny nové prestavované stavebni konstrukce jsou navrzeny v soulad s CSN 73
0540 Tepelna ochrana budov — ¢ast 2 z Xl11/2002.

Sougasti PD je dokumentace UT.

Potfeba vody a produkce splaskovych vod jsou pfedmétem samostatné PD.
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jlzakladni p Fedpoklady vystavby/ €asové Udaje o realizaci stavby).
Zahajeni 10/2017

Dokonéeni  04/2018

k/orienta €ni naklady stavby

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd za  Fizeni

-prace demoli¢ni/podhled,pficky/

-nove pricky

-Gpravy povrchd vnitini

-vyplné otvorti/nova plastova okna,vnitini dvere/.
-vnitini kanalizace a vodovod

-instalace UT

-instalace EL

B. Souhrnné technicka zprava

B.1 Popis stavby

a/charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o rekonstrukci stavajicich vnitfnich prostor.

b/vy €et a zavéry provedenych pr Gzkum G a rozbor a.

nejsou

c/stavajici ochranna pasma

Nejsou

d/poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi.

Lokalita z hlediska geologického,geomorfologického a hydrogeologického je
stabilizovana.Poddolované uzemi v blizkosti pozemku nebylo zjisténo.

elvliv stavby na okolni stavby a pozemky,ochrana ok  oli,vliv stavby na
odtokové pom éry v Uzemi.

Nebude mit negativni vliv.

f/[pozadavky na asanace,demolice,kacenid Fevin.

nejsou

g/poZzadavky na maximalni zabory zem édélského p adniho fondu nebo
pozemk G uré€enych k pin éni funkce lesa.

nejsou

h/Gzemn & technické podminky(zejména moznost napojeni na std  vajici
dopravni a technickou infrastrukturu).

Pfistup k hlavnimu vstupu je stavajici.

i/vécné a Casové vazby stavby,podmiriujici,vyvolané,souvisejici investice.

U stavby daného objektu neni tfeba FeSit koordinaci s dalSi vystavbou a proto
nejsou Zadné vécné a Casoveé vazby stavby na podmiriujici stavby.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby,zakladni kapacity funk  énich jednotek.

Prostory 3.NP objektu sokolovny byly vyuZivany jako turisticka ubytovna.

Po rekonstrukci zde bude mozné ubytovat 25 osob.

Soucésti budou zrekonstruované oddélené koupelny a WC pro muze a Zeny,
kuchynsky kout a spole¢na Satna.

B.2.2 Celkoveé urbanistické a architektonické  feSeni.

a/urbanismus-uzemni regulace,kompozice prostorového reSeni.
stavajici

b/architektonické FeSeni-tvarové reSeni,materidlové a barevné feSeni.
stavajici

B.2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni.

Je v podstaté dané stavajicim stavem.Dojde k drobnym dispozi¢nim zménam,
které pFispéji k lepSimu konfortu ubytovanych.

Vstup do prostor ubytovny je schodisti ze dvou stran objektu.

Ze spolec¢né chodby jsou pfistupné jednotlivé pokoje,koupelny s WC a kuchynka
se Satnou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby.

V objektu neni zabezpeceno.

B.2.5 Bezpe €énost p Fi uzivani stavby .

Zajisténi bezpelnosti pfi uzivani nové rekonstruovanych prostor je dano
chovanim osob vyskytujicich se v objektu.Jednd se predevSim o0 moZznost
zaloZeni pozaru pfi a Uraz elektrickym proudem.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb.

Demolice

Bude provedena demontaz podlahovych krytin,demolice stavajicih nevyhovujicich
pficek, rozvody UT a ZTl a demolice oken.

Uprava stavajiciho objektu

Nové budované pricky jsou navrzeny Ytong 100 mm v prostorl pokoju
oplasténych sadrokartonovymi zvukové izolacnimi deskami Piano 12,5 mm.
Podhledy budou z duvodu statickych zachovany.Po provedeni novych instalaci
elektro bude provedena celoploSna stérka lepidlem s vloZzenou sklotextilni sitkou
a nasledné Stukova popf sadrova tenkovrstva omitka.

Obklady koupelen a WC budou keramické do vysky 2000 mm.

Izolace tepelné

Investor predpoklada v horizontu cca 2 let provést rekonstrukci stfeSniho plasté
jehoz soucésti bude nadkrokevni tepelna izolace pomoci spadovych klini EPS
150 popf.desek PIR zajiStujici optimalni zatepleni.Detailni feSeni bude
pfedmétem samostatného vypoctu a navrhu specialistou.

Pokoje smérem do Masarykovi ulice budou zatepleny EPS 100 tl.60 mm.
Odkanalizovani

Lezata kanalizace bude zausténa do stavajici kanalizace objektu.Tato je
zausténa do vefejné kanalizaéni sité a éast do DCOV.

UstFedni topeni

Bude teplovodni, zdroj tepla —stavajici plynovy kotel na 2.NP.



Ohiev TUV

Pro dané podlazi ubytovny je projektovan samostatny plynovy ohfivaé TUV
s ¢aste¢nou akumulaci.

Tepla voda pro difez kuchynky bude ohfivana pomoci elektrického ohfivace
zabudovaného v kuchynské lince.Obsah 5 I.

Rozvody elektro — feSeno individualné dodavatelskou firmou.

Vyplné otvord — okna plastova 6ti komorova zasklené izolaénim dvojsklem 1,0/1,1

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni
al/technické FeSeni

Pro odpadni vody bude vytvoren systém lezaté kanalizace s vyvodem dle PD.
V objektu budou provedeny bézné svételné a zasuvkoveé rozvody elektro.
Vyt4péni objektu bude zajiSténo pomoci teplovodnich radiatoru.

b/vy €et technickych a technologickych za  Fizeni.

V domé se nepredpoklada osazeni zabezpec€ovaci techniky pod omitku.

B.2.8 Pozarn é bezpe €nostni FeSeni.
Unikové cesty z daného podlaZzi jsou stavajici dvéma samostatnymi schodisti.

B.2.9 Zasady hospoda feni energiemi

a/kritéria tepeln é technického hodnoceni.

VSechny stavebni konstrukce jsou navrZzeny v souladu s CSN 73 0540 — Tepelna
ochrana budov.

b/energeticka naro €nost budovy.

Re&i dokumentace UT.

c/posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G tepla.

nereseno

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby,pozadavky na pra covni a komunalni
prost Fedi.

Zasady feSeni parametr( stavby/vétrani,vytapéni,osvétleni,odpady apod./ a
zasady feSeni vlivu stavby na okoli/vibrace,hluk,prasnost,apod./

V daném objektu neni problém toto vyfeSit.Vétrani je vyfeSeno v béznych
prostorech pfirozené okny,pfipadné nucenym vétranim z WC.

Reseni respektuje Vyhl.268/2009 Sb. §43-45.

Osvétleni bude pfirozené s umélym na normou pozadovanou intenzitu.

Stavba nebude pro okoli zdrojem zvySeni hluku,vibraci ani prasnosti.

Stavajici stav a navrZzené stavebni Upravy jsou navrZzeny tak, aby vyhovovaly
zakonu €.258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi a nafizeni viady ¢€.272/2011
Sh. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci v€.vSech novel.
Provoz ubytovny bude feSen interni smérnici tak,aby okoli nebylo rusenu hlukem
ubytovanych a to zejména po 22 hodiné.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi.
a/ochrana p fed pronikanim radonu z podloZi.

nefeSeno

b/ochrana p fed bludnymi proudy.

Nebyly zjistény.

c/ochrana p fed hlukem.

Nebude mit negativni vliv.



d/protipovod nova opat reni.
stavajici

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu.

a/napojovaci mista technické infrastruktury.

Vodovod — napojeni na stavajici — viz.samostatna dokumentace.
Elektro NN — stavajicim zemnim kabelem.

B.4 Dopravni FeSeni.

a/popis dopravniho FeSeni.

PFistup je stavajici hlavnim vstupem.

Pfipadné parkovani osobnich automobilt ubytovanych je feSeno ve dvorni ¢asti
objektu.

b/napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastruktu  ru.

Je stavajici.

c/doprava v klidu.

Odstavna plocha ve dvore objektu.

B.5 Re&eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav.
al/terénni Upravy.
Nejsou.

b/pouzité vegeta €ni prvky.
Nejsou

B.6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana.

a/vliv na zivotni prost Fedi-ovzdusi,hluk,voda,odpady a p Gda.

Objekt ubytovny pfi béZném provozu nemuze byt zdrojem hluku pro okoli.
Pitna voda je z vefejné sité.

Odpadni vody jsou likvidovany v souladu s Vodnim zakonem.

DesStové vody jsou svedeny do stavajici destové kanalizace.

Odpady ze stavby budou likvidovany dle zakona o odpadech -185/2001 Sb.
Komunalni odpad je svazen svozovou organizaci dle uzaviené smlouvy.

b/vliv na p Firodu a krajinu.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c/vliv na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000

neni znamo.

d/navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA.

Stavba nepodléha fizeni.

e/navrhovana ochranna a bezpe €nostni pasma,rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich p  fedpis .

Nejsou



B.7 Ochrana obyvatelstva.
NefeSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby.

a/poteby a spot feby rozhodujicich médii a hmot,jejich zajist  éni.

Voda a elektro pro stavbu budou pouZzity ze stavajich vedni v prostorach 3.NP
objektu.

Stavebni hmoty budou pribézné dodavany na stavbu dle poZzadavku investora
resp.dodavatelské firmy.

b/odvodn éni stavenist é

Neni nutné fesit.

c/napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Prostor objektu sokolovny pfimo navazuje na pfistupové komunikace
autobusového nadrazi.

d/vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky.

Verfejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté smi pouzit jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé.Po ukonceni jejich uzivani jako
stavenisté musi byt uvedeny do puvodniho stavu, pokud nebudou uréeny
k jinému vyuZziti.Pfedpoklada se odvoz suti pomoci kontejnert v nezbytné dlouhé
dobé.

e/ochrana okoli stavenist é a pozadavky na souvisejici
asanace,demolice,kaceni d Fevin.
nejsou

S‘D<

fi/maximalni zabory pro stavenist
Stavba si to nevyzaduje.

g/maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad G a emisi p¥i
vystavb é,jejich likvidace.

Béhem stavebni &innosti dojde ke vzniku nékterych odpadd, které se musi
likvidovat dle zdkona o odpadech platného v dobé této ¢innosti.

h/bilance zemnich praci

nejsou

ilochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb é.

PFi dodrzovani technologickych predpist by pfi provadéni stavby nemélo dojit
k ohroZeni vegetace.

jlzdsady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti

Prace budou provadény pouze v denni pracovni dobé od 6 do 18 hodin.

Pfi provadéni praci na stavbé z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi je nutné
dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni podle
nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.

PFi manipulaci stroji a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby.
Stavenisté se navrhuje oplotit.

Material musi byt uloZen tak, aby nedochéazelo k jeho poskozeni a byla zaru¢ena
jeho stabilita.

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti si vypracuje
dodavatelska firma.

k/Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb .

Na stavenisti se predpoklada, Ze se nebudou pohybovat osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.



l/’zasady pro dopravn & inzenyrské opat reni.

Pfijezdy na staveniSté jsou stavajici s dostateCnou dimenzi pro potfebnou
techniku.Rozhledy pro vyjezdy jsou dostate¢né.

m/stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby .

nejsou

n/postup stavby,rozhodujici dil ~ €i terminy.

Prace na stavbé budou probihat v navaznosti na technologické postupy
praci.Postup praci bude dle planu vystavby v pfedpokladané dobé cca 4 mésica.

C. Situa éni vykresy

Situacni vykresy jsou soucasti projektové dokumentace ve vykresové casti.

1.Situace katastralni mapy 1:1000

D. Dokumentace objekt ua,technickych a technologickych za  Fizeni.
Stavebni ¢ast

D.1.1 Architektonicko — stavebni  FeSeni.
D.1.1.1. Technicka zprava

Ramcové popsané architektonické a stavebné technické feSeni je provedeno

v souhrnné technické zpravé této Casti jsou dale podrobné popsany jednotlivé

stavebni konstrukce.

Dojde k demolici pricek,oken,,rozvodl ZTI a elektro.

Noveé pficky budou Ytong 100 mm na lepidlo.

Povrchové Upravy stén obvodového zdiva budou Stukované,vnitini prFicky

obloZeny oboustranné lepenou sadrokartonovou deskou Piano,stropni konstrukce

Stukovana na upraveny podklad cementovou stérkou/lepidlo se sklotextilni

armaturou/..V koupelnach a WC budou keramické obklady do vySky 2000 mm.

Vyplné otvord jsou navrzeny : okna plastova zasklena izolaénim dvojsklem.Vnitini

dvefe budou dyhované dle doporu€eni pozarni zpravy s pozarni odolnosti 15 min.

do ocelovych zarubni.

Podlahové krytiny budou keramicka dlazba,PVC.

Tepelnd izolace stroplu predpoklada dodatec¢né zatepleni na stfeSni konstrukci

pomoci spadovych desek EPS 150 v min.tl.150 mm.

Spalet vnitfni oken budou dodate&né izolovany EPS 100 v tl.min.50 mm v misté
nadprazi za Uc€elem odstranéni tepelnych mostd od stavajiciho predpokladaného
vénce.

Pro snizeni dopadl stavebni ¢innosti na Zivotni prostfedi budou dodrzeny
podminky a zasady pro likvidaci stavebnich odpadd.

Béhem stavebni &innosti dojde ke vzniku nékterych odpadl, které musi byt
likvidovany dle zakona €. 185/2001 Sh. o odpadech,ktery plati v dobé provadéni
této Cinnosti.



Zakladni povinnosti kazdého stavebnika je predchazet vzniku odpadl a
omezovat jejich nebezpecné pusobeni.V pfipadé vzniku odpadl je pak nezbytné
nakladat s odpadem dle platnych predpist. Ze zékona je povinna likvidovat odpad
fyzick& nebo pravnicka osoba, pfi jejiz ¢innosti odpad vznika nebo odborné firma
smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Prehled odpad u, které se mohou na stavb & vyskytnout:

170101 beton

170102 cihla

170103 keramika

170104 sadrova hmota

170201 drevo

170202 sklo

170203 plast

170301 asfalt s obsahem dehtu
170303 vyrobky z dehtu
170405 Zelezol/ocel/

170408 kabely

170601 izol.mater. s obsahem azbestu
170602 izolaéni material ostatni
170701 smésny stavebni odpad

Z0Z90zz90900pgo0o©

0 — obycejny

N — nebezpecny

Pfedpoklada se,ze dfevény stavebni odpad bude spéalen, odpady charakteru ,0"
budou opét vyuzity nebo odloZeny do kontejneru uréeného k odvozu subjektem
opravnénym k likvidaci odpadu, ktery bude likvidovat i odpad charakteru ,N“.

D 1.1.2 Vykresova ¢ast

Padorys — stavajici stav

Pldorys - demolice

Padorys — novy stav

Rez A-A

Vypis oken

Stavajici pfedpokladany stav stropu

D 1.2 Stavebn é konstruk €ni reSeni

Konstrukéni systém a navrhované prvky jsou podrobné popsany v predesié
kapitole.

D 1.3 Pozéarn é bezpe énostni FeSeni

Soucasti dokumentace je samostatna pozarni zprava.
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D 1.4 Technika prost fedi staveb
D 1.4.1 Vytap éni
Bude teplovodni pomoci radiatoru.Zdrojem tepla je stavajici kotel.

D 1.4.2 Vodovod
Je reSeno samostatnou PD.

D 1.4.3 Kanalizace
Je feSeno samostatnou PD.

[v) 1.4.4 Elektroinstalace
ReSi dodavatelska firma.

D 1.4.5 Ostatni instalace
Klimatizace v objektu neni uvazovana.
Veskeré prostory v€.socialnich zafizeni Ize vétrat pfirozené okny.

Digestor v kuchyriském koutu bude vybavena absorp&ni vioZzkou.

D 1.4.6 Plynoveé instalace
Jsou stavajici.

D 1.4.7 Likvidace odpad U

Likvidace tuhého komunalniho odpadu z objektu ubytovny je feSeno na zakladé
smlouvy majitele s mistni svozovou spole¢nosti.

D 1.5 Terénni Upravy
Nejsou
D 1.6 Plan kontrolnich prohlidek

Pfi provadéni vySe uvedené stavby navrhuji provést nésledujici kontrolni
prohlidky u jednotlivych fazi vystavby:

- Po demolicich

- Pfi¢ky hrubé

- Séadrokartony pro kontrolu izolaci pfed zaklopenim
- Po dokonceni

-11-



E.Dokladova ¢ast

VétSina dokladl byla prabézné zajiStovana v ramci projednavani jednotlivych
¢asti dokumentace/stavebni,ZTl,investor./
Stanoviska jsou v kopiich soucasti pfilohy popf.jsou k ziskani od investora.

ZAVER :

Prace na stavbé budou zahajeny po nabyti pravni moci stavebniho fizeni dle
schvalené projektové dokumentace.

PFi praci budou dodrZzovany bezpe&nostni predpisy a pfislusné CSN .

Na stavbé bude veden stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé dle
vyhlasky €.499/2006 Sb. a jejich novelizaci.

V Zasadé, 01/2017 Ing.Milan Kopal
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