Odkanalizovani objektu sokolovny v Zelezném Brodé A. Privodni zprava
Dokumentace pro provadéni stavby
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Dokumentace pro provadéni stavby

A.1 Identifika ¢éni Udaje stavby

Nazev stavby:

Lokalita:

Katastralni tzemi:
Kraj:

Charakteristika stavby:
Odvétvi:

Investor:

Zpracovatel projektu:

Budouci provozovatel:
Stupen dokumentace:

Termin stavby:

Odkanalizovani objektu sokolovny v Zelezném
Brodé

IO 01 SplaSkova kanalizaéni pripojka

DIO 01.1 Vytlak splaskd a Cerpaci stanice
(SP1)

DIO 01.2 Pfipojka SP2

DIO 01.3 Pripojka SP3

IO 02 Destova kanalizaéni pripojka

DIO 02.1 Pfipojka DP1

DIO 02.2 Pfipojka DP2

IO 03 Pripojka elektro pro splaskovou pripojku
a elektroinstalace

Zelezny Brod, ul. Masarykova
Zelezny Brod

Liberecky

Novostavba

Vodni hospodarstvi

Mésto Zelezny Brod

Nam. 3. Kvétna &.p. 1, 468 22 Zelezny Brod
ICO: 00262633

DIC: CZ00262633

Zastupci pro véci technické: Ing. Daniel Mach,
Mgr. Martin Rehak

Ing. Radek Zahradnik
autorizovany inZzenyr

CKAIT &. 0500995

Projektova a inZzenyrska ¢innost
vodohospodarskych staveb

U Cerného dolu 575/4

460 01 Liberec 4

IC: 86822136

Mésto Zelezny Brod
Dokumentace pro provadéni stavby

2014
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A.2 Seznam vstupnich podklad a

- Polohopisné a vySkopisné zaméreni trasy — zpracovatel projektové dokumentace
- Podklady poskytnuté investorem stavby

- Terénni obchlzka v misté stavby

- Vyjadreni spravcli podzemnich a nadzemnich zafizeni

- Uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o umisténi stavby ,Odkanalizovani objektu
sokolovny, Zelezny Brod, Masarykova &p. 500, &.j. SU-4699/2014-PALJ-271/41 ze
dne 23.4. 2014

A.3 Udaje o tzemi

A.3.1 Rozsah reSeného Uzemi

Stavba kanalizaénich pfipojek bude probihat v intravilanu mésta Zelezny Brod a to
zC€asti v ul. Masarykova, Jirdskovo nabfeZi a v uzavieném arealu kolem sokolovny a
sportovni haly. Stavba bude probihat v zastavbé rodinnych domda. V ul. Masarykova
bude splaskova pfipojka napojena na budouci stoku — stoka 1 odvodnujici
autobusové nadrazi (pfedpoklad celkové rekonstrukce nadrazi v roce 2014). Obé
stavby budou realizovany ve vzajemné koordinaci — investorem obou staveb je Mésto
Zelezny Brod.

Jedna se o Uzemi s hustym vyskytem inzZenyrskych siti, proto bude stavba
provadéna v otevieném vykopu s ukladanim potrubi do piskového loze. Cast trasy
splaskové i desStové kanaliza¢ni pfipojky zasahuje do ochranného pasma Zeleznicni
trati CD Stara Paka — Liberec vpravo, z.km 109,600 — 109,800 v min. vzdalenosti 26
m od osy koleje. Stavbou nedojde ke kolizi se zafizenim ve spravé CD Telematika,
a.s. a SZDC.

Pro odvedeni splaskovych vod zobjektu sokolovny a sportovni haly bude
realizovana Cerpaci stanice splasku s 2 ks Cerpadel a vytlaény fad napojeny do
kratké gravitacni pripojky SP3 DN 250.

A.3.2 Udaje o ochran & Gzemi

Stavba se nachazi mimo pamatkovou rezervaci, CHKO a zvlasté chranéné uzemi.
Stavba bude probihat v zaplavovém uUzemi feky Jizery. Z tohoto divodu musi byt
v ramci stavby dodrZzeny nasledujici podminky Povodi Labe, statni podnik:

- Vykopek ze stavby, Ci pfipadna skladka stavebniho materialu budou uloZzeny

mimo zaplavove Uuzemi

Zpracovatel projektové dokumentace upozorfiuje na tuto skute¢nost — vykopek je
mozno skladovat po pfedchozi domluvé na sbérném dvofe Technickych sluzeb
mésta Zelezny Brod, s.r.o., ktery se nachazi mimo zaplavové Gzemi.
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A.3.3 Udaje o odtokovych pom é&rech

Stavba splaskové a deStové kanalizaéni pfipojky bude slouzit k odvedeni
splaskovych a deStovych vod do vefejné kanaliza¢ni sité. DeStova pfipojka bude
gravitatné napojena do stavajici kanalizace zakoncené vyusti do feky Jizery.
SplaSkové odpadni vody budou pomoci Cerpaci stanice splaskiu a vytlaéného fadu
napojeny do stavajici jednotné kanalizace v ul. Masarykova (do budouci kanalizace
odvadéjici odpadni vody z prostoru autobusového nédrazi). Stavba tak bude
probihat v soubéhu se stavbou celkové rekonstrukce autobusového nadrazi. Po
dokoné&eni stavby pominou veSkera omezeni vznikla po dobu provadéni stavby do
pavodniho stavu pred zapocetim stavby.

V ramci provadéni stavby bude zachovan stavajici zpusob odvedeni splaskovych
odpadnich vod z objektu sokolovny a sportovni haly a ¢p. 90.

A.3.4 Spln éni podminek regula éniho planu, p Fip. tzemn & planovaci
dokumentace

Jedna se o stavbu:

InZenyrské objekty:

IO 01 Splaskova kanalizaéni pripojka

DIO 01.1 Vytlak splaskl a ¢erpaci stanice (SP1)
DIO 01.2 Pripojka SP2

DIO 01.3 Pripojka SP3

IO 02 Destova kanalizaéni pripojka

DIO 02.1 Pripojka DP1

DIO 02.2 Pfipojka DP2

IO 03 Pripojka elektro pro splaskovou pripojku

Provozni soubory:
Stavba neobsahuje Zadné provozni soubory

Stavba je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci.

A.3.5 Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Na tuto stavbu bylo dne 23.4. 2014 vydano rozhodnuti o umisténi stavby.

Druh a U€el umistované stavby

- Stavba pro odvedeni splaskovych vod z objektu ,sokolovny + haly* ¢p. 500
v Zelezném Brodé do kanalizadniho systému zakonéeného centralni COV
Zelezného Brodu véetné elektro pFipojky pro ucel piederpavacich stanic

- Stavba pro odvedeni deStovych vod z objektu ,sokolovny + haly* ¢p. 500
v Zelezném Brodé do vodotede Jizera

Umisténi stavby na pozemku

- Splaskova kanalizace bude umisténa na pozemcich p.p.¢. 785, 787/1 a 787/2 ve
vzdalenosti 3,5 m od pozemku p.p.¢. 789 a 790, 3 m od pozemku p.p.¢. 791/1 a
9 m od pozemku p.p.¢. 3233/1 v3e v katastralnim tzemi Zelezny Brod,

- DeStova kanalizace bude umisténa na pozemcich p.p.¢. 785, 786/1, 797 a 3280
v max. vzdalenosti 26 m od osy kolejisté na pozemku p.p.€. 3305/2, 4 m od
pozemkuU p.p.€. 795 a 796, max. 2 m od pozemku p.p.€. 789 a 790, podél hranice
s pozemky p.p.€. 783/1 a 783/2, cca 0,5 m v pozemcich p.p.€. 784/1 a 781/1 od
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.Sportovni haly“ na pozemku p.p.¢. 786/2, max. 4 m od pozemku p.p.¢. 781/3 a
799/2 v3e v katastralnim tuzemi Zelezny Brod,

- Elektro pripojka pro precerpavaci stanici zrozvadéce (uvnitf budovy) bude
umisténa na pozemku p.p.¢. 786/2 (785) a dale na pozemek p.p.C. 786/1
v katastralnim tuzemi Zelezny Brod podél objektu ,sokolovny* ve vzdalenosti 6 m
od spoleéné hranice s pozemky p.p.6. 789 a 790 v katastralnim tGzemi Zelezny
Brod

Stanoveni podminek pro umisténi stavby

- stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterd obsahuje

vykres souCasného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim

stavebniho pozemku, poZzadovanym umisténim stavby, s vyznaenim vazeb a vliva

na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb

- stavba bude provedena dle projektové dokumentace ovérené v izemnim fizeni

Podminky pro provadéni stavby

Budou dodrzeny veSkeré podminky uvedené ve vySe citovaném Uzemnim
rozhodnuti na tuto stavbu v€etné stanovisek a rozhodnuti spravcu siti a dotéenych
organu statni spravy.

A.3.6 DodrZeni obecnych pozadavk & na vystavbu

VesSkeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim viady ¢&. 163/12, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materidalu pro jeho zabudovani do stavby bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s vyhl. 137/98 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrzeni 811 Pfipojeni staveb, 816
Mechanicka odolnost a stabilita, 826 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb, 830
Zakladani staveb.

Stavba dale musi byt v souladu se zakonem ¢&. 274/2001Sb a s vyhlaSkou MMR
€.268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby.

A.3.7 Udaje o spravcich podzemnich za Fizeni v zajmovém Gzemi

Byl proveden prizkum o vyskytu nadzemnich a podzemnich zafizeni u jednotlivych
spravcu inZzenyrskych siti.

Daéle bylo provedeno jednani s jednotlivymi dot€éenymi organy a soukromymi
subjekty.

Prizkum o vyskytu podzemnich a nadzemnich zafizeni byl proveden u téchto
spravcu:

« CEZ Distribuce, a.s. — vyjadieni ze dne 24.7. 2013
« CEZICT Services, a.s. - vyjadieni ze dne 25.7. 2013
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» Telefonica O2 Czech republic a.s. - vyjadieni ze dne 30.7. 2013

» Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.— vyjadieni ze dne 8.8. 2013

* RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. — vyjadfeni ze dne 7.8. 2013

« Technické sluzby mésta Zelezny Brod s.r.o. — zékres vefejného osvétleni ze
dne 30.7. 2013

« CD-Telematika, a.s. — souhrnné stanovisko ze dne 15.8. 2013

« Teplo mésta Zelezny Brod s.r.o. ze dne 28.8. 2013

Zaver:

V mistech, kde dojde ke stfetu s podzemnim nebo nadzemnim vedenim je nutno
dodrzet a fidit se podminkami jednotlivych spravcu pro provadéni stavebnich praci
v ochrannych pasmech jednotlivych zafizeni. V ochrannych pasmech podzemnich
vedeni nesmi byt pouZivany strojni zafizeni a zemni prace je nutno provadét
ruéné. Pfed zpétnym zasypem obnazenych siti, musi byt pfizvan pfislusny
spravce, aby dal pisemny pokyn k vlastnimu zasypu ryhy.

Je doporuceno, aby si zhotovitel stavby pfed zahajenim stavebnich praci ovéfil,
zda mezitim nebyla provedena pokladka nového podzemniho zafizeni.

Soubehy nové kanalizacni stoky a ostatnich inzenyrskych siti jsou provedeny tak,
aby byla dodrzena platnost CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

A.3.8 Udaje o spin éni pozadavk & dot éenych organ
Po dopracovani projektové dokumentace budou zajiSt€na nasledujici vyjadieni
dotéenych organu, organizaci a fyzickych osob, jejich pfipominky budou zapracovany
do této projektové dokumentace:
« Maéstsky Ufad Zelezny Brod, odbor Zivotniho prostfedi — souhrnné stanovisko
» Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace — souhrnné stanovisko
* Ludvik Pytlicek — souhlas s provedenim stavby
» Radka Zakoufilova — souhlas s provedenim stavby
« Méstsky Ufad Zelezny Brod, odbor dopravy — rozhodnuti o uloZeni
kanaliza¢nich pfipojek do vefejné komunikace
» SeveroCeskeé vodovody a kanalizace, a.s. — vyjadieni k PD
* Povodi Labe, statni podnik — vyjadfeni
» DraZzni Ufad, sekce stavebni Praha — souhlas ke zfizeni stavby
* RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. — vyjadfeni k projektové dokumentaci,
« Méstsky Gfad Zelezny Brod, odbor Zivotniho prostfedi — vyjadieni
vodopravniho Gradu

Jednotliva vyjadreni jsou soucasti dokladoveé ¢asti projektové dokumentace.

A.3.9 Seznam souvisejicich a podmi Aujicich investic

Stavba kanalizaCnich pfipojek bude realizovana az po realizaci stavby ,Terminal
Zelezny Brod: Cast B — autobusova zastavka u pamatniku T.G.M. ,. Splaskova
kanaliza¢ni pfipojka bude zausténa do nové revizni Sachty S100 km 0,0129 stoky 1.
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Destovou kanaliza¢ni pfipojku Ize samostatné napojit do stavajici kanalizani stoky
D400/600 v ul. Jiraskovo nabfezi bez ohledu na dalSi stavby.

V ramci realizace Cerpaci stanice splaskl, vytlaku SP1 a pfipojky SP2 je nutné
proveést provizorni pfepojeni stavajicich potrubi odpadnich vod z ¢asti sokolovny a
¢p. 90 na stavajici odtokové potrubi do feky Jizery. Odtok splaskovych odpadnich
vod z téchto objektll musi byt pIné funkéni aZz do doby jejich pfepojeni na novou
pfipojku.

A.3.10 Seznam pozemk i a staveb dot ¢enych umist énim stavby
IO 01 Splaskova kanaliza¢ni pfipojka

k.G. Zelezny Brod

p.p.é¢. Vyméra |Druh pozemku Vlastnik pozemku
(m2)
786/1 7274 Ostatni plocha Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
Zelezny Brod
785 2632 Zastavéna plocha a |Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
nadvori Zelezny Brod
787/1 463 Ostatni plocha Mésto Zelezny Brod, namésti 3. Kvétna 1, 468 22
Zelezny Brod
787/2 84 Ostatni plocha Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
Zelezny Brod

IO 01 Destova kanaliza¢ni pfipojka

k.4. Zelezny Brod

p.p.¢. Vyméra |Druh pozemku Vlastnik pozemku
(m2)
3280 1617 Ostatni plocha Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
Zelezny Brod
797 439 Zahrada Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
Zelezny Brod
784/3 369 Zahrada Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
Zelezny Brod
786/1 7274 Ostatni plocha Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
Zelezny Brod
785 2632 Zastavéna plocha a |Mésto Zelezny Brod, ndmésti 3. Kvétna 1, 468 22
nadvori Zelezny Brod
781/1 395 Zahrada Zakoufilova Radka, Masarykova 7, 468 22 Zelezny
Brod
784/1 274 Zahrada Pytli¢ek Ludvik, Konstantinova 1488/28, 149 00 Praha
- Chodov
783/1 638 Zastavéna plocha a |Pytli¢ek Ludvik, Konstantinova 1488/28, 149 00 Praha
nadvori - Chodov
783/2 84 Zastavéna plocha a |Pytli¢ek Ludvik, Konstantinova 1488/28, 149 00 Praha
nadvori - Chodov
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A.3.11 Dosavadni vyuziti zemi

Stavbou kanaliza¢nich pfipojek nedojde ke zméné charakteru Uzemi véetné jeho
vyuzitelnosti. Odpadni vody ze sokolovny a sportovni haly jsou v soucasnosti
primarné €istény s odvedenim precisténych odpadnich vod do feky Jizery. Dojde tak
k napojeni splaskovych i deStovych odpadnich vod do vefejné kanalizace.

Soucasny stav odkanalizovani

Odpadni vody z objektu sokolovny a sportovni haly jsou v sou€asnosti hapojeny pres
primarni stupen ¢isténi samostatnou vyusti do feky Jizery. Jedna &ast objektu je
napojena do jimky s pfepadem v prijezdu mezi sokolovnou a ¢€p. 90, odkud jsou
odpadni vody dale vedeny pod objektem sportovni haly do spole¢né sedimentacni
jimky pod stavajicim objektem ,Vajzovna“. Z tohoto mista jsou odpadni vody z obou
¢asti objektu vedeny spole¢nym potrubim az do feky Jizery.

Druha ¢ast odpadnich vod je z protilehlé ¢asti objektu a je opét vedena pod sportovni
halou do sedimentac¢ni jimky pod ,Vajzovhou“. DeStové odpadni vody nejsou do
tohoto kanaliza¢niho systému napojeny, jsou zasakovany na povrchu.

Do jimky s pfepadem v prijezdu je napojeno také odpadni potrubi DN 125 KAM
z objektu €p. 90. Jedna se o vesSkeré splaskove vody a ¢ast destovych vod. Jedna se
0 odpadni vody s primarnim stupném predcisténi (2 ks tfikomorovych septikd u &p.
90).

V rdmci prazkumnych praci bylo déale zjisténo, Ze na vystavbu sokolovny nebylo
vydano stavebni povoleni, tehdejSi platna legislativa jeho vydani nepozadovala. Vyse
uvedeny kanalizaéni systém byl zrealizovan zaroven s realizaci sokolovny ve 30.
letech 20. stoleti.

A.4 UDAJE O STAVB E

V souc€asnosti jsou veSkeré odpadni vody — splaskové po primarnim precisténi
zaustény pripojkou do levého bfehu feky Jizery. Navrzenym feSenim dojde
k napojeni veSkerych splaskovych odpadnich vod ze sokolovny a sportovni haly do
kanalizagniho systému zakon&eného centralni COV Zelezny Brod. Bude realizovana
podzemni Cerpaci stanice, odkud bude odpadni voda dopravovana pomoci 2 ks
Cerpadel, kazdé se samostatnym vytlaénym fadem PE — HD d63x3,8 mm do budouci
revizni Sachty pfipojky SP3, ktera bude napojena do budouci stoky 1 v ploSe
autobusového nadrazi.

DesStové odpadni vody ze stfech a zpevnénych ploch budou napojeny do stavajici
kanalizaCni stoky v ul. Jirhskovo nébfezi, ktera je napojena pfimo do feky Jizery.
V souc€asnosti jsou zasakovany na plochach u sokolovny a sportovni haly.

A.4.1 Z&kladni udaje o stavb &

IO 01 SplaSkova kanalizaéni pfipojka

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod na natoku do CSOV lze stanovit na zakladé
Gdaju vodného objektu sokolovny a sportovni haly za roky 2011 a 2012 z evidence
provozovatele vodovodu.

Rok 2011 — vodné 1043 m3

Rok 2012 — vodné 1257 m3

Dale je nutno pfipocitat hodnoty vodného pro ¢p. 90
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Rok 2009 — vodné 642 m3
Rok 2010 — vodné 533 m3
Rok 2011 — vodné 544 m3
Rok 2012 — vodné 510 m3

Sokolovna a sportovni hala - pro navrh budou uvazovany hodnoty roku 2012

1257 m3.

Priimérny denni pfitok
Q24 = 3,44 m3/d

Q24 =0,04 /s

¢p. 90 — pro navrh budou uvazovany hodnoty roku 2009 642 m3.

Priimérny denni pfitok
Q24 =1,76 m3/d
Q24 =0,02 /s

Maximalni denni pfitok
Qd=52x15=7,8m3/d

Soucinitel denni nerovnomérnosti — 1,5

Maximalni hodinovy pfitok

Qh=7,8x5,9=46,02m3/d =1,92m3/h=0,531/s
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti — 5,9

Vzhledem ke skuteénosti, Ze natok na CSOV je provozné velmi nerovnomérny, nelze
dle nazoru zadavatele akce uvazovat svySe uvedenymi natoky zcela pfesné.
V objektu sokolovny a sportovni haly se konaji vikendova sportovni utkani, plesy,
vyhledové se zde budou konat velké sportovni a spole¢enské akce. Z tohoto divodu
byl max. natok na CSOV stanoven hodnotou cca 100 x Q24 a jsou navrzeny 2 ks
Cerpadel, kazdé napojené do samostatného vytlacného fadu dimenze d63 mm.

Z&Kkladni parametry Cerpadel:
Aktualni pratok Q=3,328 I/s

Aktudlni dopravni vySka Hd=12,31 m

Jedna se o

Ugel uzivani stavby
Druh stavby
Charakter kanalizace
Objekty

PoZadované Cerp. Mnozstvi
Aktualni Q¢ od vyrobce

Profil vytlaku

Navrzené vytlacné potrubi
Geodeticka vyska :

Dopravni vySka Cerpadla od vyrobce:

Instalovany el. pfipojovaci vykon :
Jmenovity vykon motorud :

novou stavbu splaskoveé kanaliza¢ni pfipojky
provoz splaskové kanaliza¢ni pfipojky
trvala stavba

jednotna

1O 01 SplaSkova kanalizaéni pfipojka

DIO 01.1 Vytlak splaskl a Cerpaci stanice
(SP1)

DIO 01.2 Pfipojka SP2, KAM DN 250, dI.
28,0m

3,0l/s

3,328 /s

2xDN 50

PE-HD 63 x 3,8 mm, SDR17, PN10 50,5 m
Hg=3,87 m

H=12,31 m

3,0 kw

2x 1,5 kW
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IO 02 Destova kanalizaéni pripojka

DIO 02.1 Pripojka DP1, KAM DN 400, dl. 52,0 m, KAM DN 250, dl. 100,50 m,
prepojeni 3 ks stfeSnich svodd DN 150, dl. 2,0; 4,5; 7,5 m

DIO 02.2 Pripojka DP2, KAM DN 250, dl. 77,0 m, pfepojeni 3 ks stfeSnich svodi DN
150, dl. 2,0;2,0; 1,5; 1,5 m

IO 03 Pripojka elektro pro splaSkovou pripojku
Pripojka elektro délky 35,0 m.

A.4.2 Casové Udaje o realizaci stavby

Je uvazovano s realizaci akce vroce 2014 spoleCné s realizaci stavby ,Terminal
Zelezny Brod: ¢ast B — autobusovéa zastavka u pamatniku T.G.M., Tato stavba bude
také realizovana Méstem Zelezny Brod. Splaskova kanalizaéni pfipojka bude
zaUsténa do nové revizni Sachty S100 km 0,0129 stoky 1, ktera bude v ramci této
akce realizovana.

A.4.3 Orienta éni naklady stavby
Orientacni investi¢ni naklady stavby celkem 3,0 mil. KE bez DPH

A5 CLENENi STAVBY

IO 01 SplaSkova kanalizaéni pripojka

DIO 01.1 Vytlak splaskl a Cerpaci stanice (SP1)
DIO 01.2 Pripojka SP2

DIO 01.3 Pripojka SP3

IO 02 DeStova kanalizaéni pfipojka

DIO 02.1 Pfipojka DP1

DIO 02.2 Pripojka DP2

IO 03 Pripojka elektro pro splaskovou pripojku

A6 SEZNAM PRIiLOH

TEXTOVA CAST
A. PRUVODNI ZPRAVA
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C SITUACNI VYKRESY
C1PREHLEDNA SITUACE
C2 SITUACE STAVBY
D DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
D.1.2 STAVEBNE - KONSTRUK CNi RESENI
D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA
D.1.2.2 PODELNE PROFILY SP1, SP2, SP3

10
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D.1.2.3 CERPACI STANICE — PODELNY A PRICNY REZ
D.1.2.4 CERPACI STANICE — KLADECSKE SCHEMA VCETNE VYTL. RADU
D.1.2.5 PODELNE PROFILY DP1, DP2
D.1.2.6 VZOROVA KANALIZACNI SACHTA
D.1.2.7 ULOZENI POTRUBI
D.1.2.8 ULOZENIi POTRUBI VYTLAKU SPLASKU
D.1.2.9 PRIPOJKA NN — SITUACE
D.1.2.10 ROZVADEC CERPACI STANICE RM 1
E DOKLADOVA CAST
F ROZPOCET A VYKAZ VYMER
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