MESTO ZELEZNY BROD

Nam. 3. kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod, IC 00262633
zastoupene¢ starostou mésta Mgr. FrantiSkem Lufinkou
verejny zadavatel

DATUM 7.7.2015
EVIDENCNI &isLo 25-2015

PROTOKOL O JEDNANI KOMISE PRO OTEVIRANI OBALEK
A HODNOTICi KOMISE

Nazev verejné zakazky:

»Rekonstrukce socidlniho zafizeni ZS Pelechovska Zelezny Brod“
(vefejnd zakédzka malého rozsahu na stavebni prace)

Nazev: Mésto Zelezny Brod

Zastoupeny: Mgr. FrantiSkem Lufinkou, starostou mésta
Sidlo: nam. 3. kvétna 1, 468 22 Zelezny Brod
I1C: 00262633

3. Slozeni komise:

Clen Jméno Funkce /zaélenéni v rdmci organizace zadavatele
1. ¢len Mgr. Milan Hlubuéek Zakladni §kola Pelechovska, feditel
2. &len Mgr. Tomas Hartl Zakladni Skola Pelechovska, zastupce feditele
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Komise pro otevirdni obalek a hodnotici komise (déle jen ,komise”) se seéla dne 7. 7. 2015
v 10.00 hod. vkanceldfi feditele Zakladni 3koly Pelechovska svém jedndni ve véci vyée uvedené
vefejné zakdzky. Z jednani komise je pofizen tento protokol.
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Komise pfevzala dorucené nabidky. Zoslovenych 3 dodavatelt byly doruéeny nabidky
2 uchazeti :

Uchaze& Adresa I Cena (bez DPH)
1. | EsselBau s.r.o. Chlistov 56, Zelezny Brod 03641279 162.682,15 K¢
2. | KZSs.r.o. Jistebhsko 23, posta Bratfikov 25472348 190.381,00 K¢

Komise soucasné pfihlédla pfi posuzovédni ceny k nabidce spoletnosti Termil s.r.o. Jablonec
nad Nisou z roku 2012. Nabidkova cena tehdy Cinila 236.042 K& (bez DPH).
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Faverecne doporuceni komise
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Po pfezkoumani nabidek a jejich vyhodnoceni komise dospéla k nasledujicimu doporuceni
zadavateli vefejné zakazky ,Rekonstrukce socidlniho zafizeni ZS Pelechovskd Zelezny Brod“ -
potvrdit jako vitéznou nabidku uchazece:

EsselBau s.r.o., Chlistov 56, 468 22 Zelezny Brod

V souvislosti se schvdlenou smérnici ¢. 1/2015 Zdsady a postupy pro zadavani zakazek a
vefejnych zakdzek muZe na zékladé doporuceni komise statutdrni zastupce zadavatele uzavfit
smlouvu a smlouvu nasledné predloZit na védomi Radé mésta Zelezny Brod. Komise tento postup
doporuéuje vzhledem ke skutecnosti, Ze stavebni prace mohou byt vtomto pfipadé zahdjeny a
ukon&eny béhem prazdnin bez negativniho vlivu na provoz Skoly.

Ukonceni jednani:

Jednani bylo ukonceno dne 7. 7. 2015 v 11:00 hodin.

Clen Jméno Podpis

1. &en | Mgr. Milan Hlubuéek 4nh fib /m{“f(’

2. ¢len Mgr. Tomas Hartl

3. ¢&en | Ing. Daniel Mach /Z%
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