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Stavajici konstrukce bez dodateéného zatepleni

Stavajici obvodova konstrukce se zateplenim z MV s provétravanou
dutinou a lamelovym obkladem z plechu systém - FEAL (Sidalvar),

Stavajici obvodova konstrukce se zateplenim
z EPS tl. 60 mm (jiz provedeno) - SEVERNI sténa

Stavajici konstrukce :

Okna a dvere :
VeSkera okna a dvefe v objektu jsou nové plastové (beze zmén)

Obvodové stény :

Nosny obvodovy panel tl. 290 mm s integrovanym zateplenim polystyrénem tl. 80 mm (soucasti plivodniho panelu).
V uplynulém obdobi bylo provedeno zatepleni vyznacenych stén systémem provétravané fasady - tepelna izolace z ¢edi¢ové

vaty tl. 80 mm, odvétravana vzduchova mezera a svisly obklad z plechovych lamel (Feal - Sidalvar)

Nasledné pak bylo provedeno zatepleni severni stény kontaktnim tepelné izolaénim systémem z EPS tl. 60 mm.

V/y8e uvedend dodate¢na zatepleni byla vzdy ukoncena v Urovni podlahy 1NP = vstupni podlaZi

Cast obvodovych panelli v 1NP je opatfena sklenénou mozaikou. Podkladem je cca 20-40 mm silna vrstva malty.

Lodzie :

Jednotlivé lodzie jsou od sebe oddéleny prefabrikovanymi panely tl. pouhych 150 mm. Tyto byly pfed okny ¢aste¢né zatepleny v pasu

cca 600 mm Sirokém (na vysku lodZie - provedeno jiZ pfi vystavbé objektu) - viz pudorys.
Celni lodZiova sténa je rovnéz prefabrikovana tl. pouze 120 mm.
Okna a balkénové dvere v lodZii jsou nové, plastove.

Podlaha lodZie je tvofena - prefabrikovany stropni panel + cementovy potér tl. 40-50 mm opatfeny epoxidovym natérem na beton

popf. dodatecné polozenou keramickou dlazbou.
Okapova hrana je opatena okapnici z PZ plechu.

Zabradli je kotveno pfes ocelové kotvy do bocnich panelli (4ks/lodzii) a zarover je opfeno do stropniho panelu (bez kotveni)
Zabradli je provedeno z ocelovych uzavienych profilii (horni 60/20 mm, dolni 60/40 mm), horni madlo je rozsifeno o prostor pro odkladani truhliki na kvétiny -
provedeno z plechu vyska 150 mm, Sifka 240 mm, tl. plechu 1,5 mm), svislé vypl je z kulatiny DN12 (celkem 25 ks/lodZie),

Vy8ka zabradli v=1,1m nad rovinou podlahy balkénu.

Demontaze :

- Veskeré stavajici panely budou otryskany, zbaveny necistot, pfipadné kaverny sanovany, nesoudrzné ¢asti budou otlu¢eny, provedena

penetrace podkladu.

- Stavajici lodziové panely (boky, podhled i éelo lodZie) budou kompletné otryskany - zbaveny vSech natérd, odstranény nesoudrzné ¢asti
a puklin, provedena sanace trhlin a kavern (oSetfeni rzi poruSenych vyztuzi - ocistény, opatfeny protikoroznim natérem,

penetrace - vytvoreni spojovaciho mistku, zatmeleni).

- Stavajici podlaha lodzie - bude zbavena epoxidového natéru - otryskana, cementovy potér u okapu bude v Sifce 300 mm odfiznut a odbouran

az na stropni panel. Zbyvajici ¢ast podlahy - penetrace, vytvoreni spokovaciho mastku.

LodzZie s dlazbou - provedeno odbourani dlazby, zbrouseni podkladu, o¢isténi podkladu, otryskani, sanace panelu, vytvoreni spojovasiho mlstku.

Do rozpo¢tu bude pocitano s tim, ze dlazba je provedena u 20% lodZii, ostatni pouze natér.

- Celo lodZiového panelu bude nové vyprofilovano - otlugeny véechny nesourodé ¢asti, sanovana vyztuz, provedena nova profilace éela panelu

(srovnani do roviny), vytvofeni spojovaciho mistku.
- Stavajici zabradli v lodZiich bude demontovano, kotvy budou odfiznuty zarover s panelem.
- Bude provedena demontaZe stavajicich satelitnich antén.

- Budou kompletné vybourany venkovni plechové parapety (lodzie, bézna okna a oplechovani oken na severni strané - kombinace pdvodniho oplehovani

a pfechodové plechové listy). Ponechany budou pouze parapety u kotelny

- Fasada ETICS - bude provedeno ocisténi stavajici fasady na severni strané objektu - viz technologicky postup uvedeny v TZ.

- stfiSka nad EL. pomnickem - bude odstranéno oplechovani
- sklenéna mozaika - odstranéna (otlu¢eni, opiskovani, sanace vyztuze ... viz 1PP.)

- stavajici zatepleni plechovymi segmenty Feal - Sidalvar - bude kompletné odstranéno véetné tepelné izolace z MW tl. 60 mm.

- stavajici nesoudrzny ETICS na bocnich sténach vstupu do objektu bude odstranén - cca 8m2
- Bude vybourano okno z Luxfer (S8) - jizni strana vedle kotelny
- Fasada kotelny bude omyta tlakovou vodou, nejsou pfedpokladany opravy omitky.

- Stavajici ocelové prvky u kotelny (mfize, rozvadéce ...) - stavajici natér bude zbrousen, pfipadné nerovnosti vytmeleny.

Vnitfni dispozice jsou kresleny pouze orientacné dle ptvodnich projektt bez kontroly skute¢ného

provedeni popf. naslednych dprav
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