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plechová stříška nad
EL pomníčkem

RE

Veškerá okna a dveře v objektu jsou nové plastové (beze změn)
Okna a dveře :

Stávající konstrukce :

Vnitřní dispozice jsou kresleny pouze orientačně dle původních projektů bez kontroly skutečného
provedení popř. následných úprav

Nosný obvodový panel tl. 290 mm s integrovaným zateplením polystyrénem tl. 80 mm (součástí původního panelu).
V uplynulém období bylo provedeno zateplení vyznačených stěn systémem provětrávané fasády  tepelná izolace z čedičové
vaty tl. 80 mm, odvětrávaná vzduchová mezera a svislý obklad z plechových lamel (Feal  Sidalvar)
Následně pak bylo provedeno zateplení severní stěny kontaktním tepelně izolačním systémem z EPS tl. 60 mm.
Výše uvedená dodatečná zateplení byla vždy ukončena v úrovni podlahy 1NP = vstupní podlaží
Část obvodových panelů v 1NP je opatřena skleněnou mozaikou. Podkladem je cca 2040 mm silná vrstva malty.

Obvodové stěny :

Demontáže :
 Veškeré stávající panely budou otryskány, zbaveny nečistot, případné kaverny sanovány, nesoudržné části budou otlučeny, provedena
   penetrace podkladu.
  Stávající lodžiové panely (boky, podhled i čelo lodžie) budou kompletně otryskány  zbaveny všech nátěrů, odstraněny nesoudržné části
   a puklin, provedena sanace trhlin a kavern (ošetření rzí porušených výztuží  očištěny, opatřeny protikorozním nátěrem,
   penetrace  vytvoření spojovacího můstku, zatmelení).
  Stávající podlaha lodžie  bude zbavena epoxidového nátěru  otryskána, cementový potěr u okapu bude v šířce 300 mm odříznut a odbourán
   až na stropní panel. Zbývající část podlahy  penetrace, vytvoření spokovacího můstku.
   Lodžie s dlažbou  provedeno odbourání dlažby, zbroušení podkladu, očištění podkladu, otryskání, sanace panelu, vytvoření spojovasího můstku.
   Do rozpočtu bude počítáno s tím, že dlažba je provedena u  20% lodžií, ostatní pouze nátěr.
  Čelo lodžiového panelu bude nově vyprofilováno  otlučeny všechny nesourodé části, sanována výztuž, provedena nová profilace čela panelu
   (srovnání do roviny), vytvoření spojovacího můstku.
  Stávající zábradlí v lodžiích bude demontováno, kotvy budou odříznuty zároveň s panelem.
  Bude provedena demontáže stávajících satelitních antén.
  Budou kompletně vybourány venkovní plechové parapety (lodžie, běžná okna a oplechování oken na severní straně  kombinace původního oplehování
   a přechodové plechové lišty). Ponechány budou pouze parapety u kotelny
  Fasáda ETICS  bude provedeno očištění stávající fasády na severní straně objektu   viz technologický postup uvedený v TZ.
  stříška nad EL. pomníčkem  bude odstraněno oplechování
  skleněná mozaika  odstraněna (otlučení, opískování, sanace výztuže ... viz 1PP.)
  stávající zateplení plechovými segmenty Feal  Sidalvar  bude kompletně odstraněno včetně tepelné izolace z MW tl. 60 mm.
  stávající nesoudržný ETICS na bočních stěnách vstupu do objektu bude odstraněn  cca 8m2
  Bude vybouráno okno z Luxfer (S8)  jižní strana vedle kotelny
  Fasáda kotelny bude omyta tlakovou vodou, nejsou předpokládány opravy omítky.
  Stávající ocelové prvky u kotelny (mříže, rozvaděče ...)  stávající nátěr bude zbroušen, případné nerovnosti vytmeleny.

Stávající obvodová konstrukce se zateplením z MV s provětrávanou
dutinou a lamelovým obkladem z plechu systém  FEAL (Sidalvar),

Legenda :
Stávající konstrukce bez dodatečného zateplení

Stávající obvodová konstrukce se zateplením
z EPS tl. 60 mm (již provedeno)  SEVERNÍ stěna

Jednotlivé lodžie jsou od sebe odděleny prefabrikovánými panely tl. pouhých 150 mm. Tyto byly před okny částečně zatepleny v pásu
cca 600 mm širokém (na výšku lodžie  provedeno již při výstavbě objektu)  viz půdorys.
Čelní lodžiová stěna je rovněž prefabrikovaná tl. pouze 120 mm.
Okna a balkónové dveře v lodžii jsou nové, plastové.
Podlaha lodžie je tvořena  prefabrikovaný stropní panel + cementový potěr tl. 4050 mm opatřený epoxidovým nátěrem na beton
popř. dodatečně položenou keramickou dlažbou.
Okapová hrana je opatřena okapnicí z PZ plechu.
Zábradlí je kotveno přes ocelové kotvy do bočních panelů (4ks/lodžii) a zároveň je opřeno do stropního panelu (bez kotvení)
Zábradlí je provedeno z ocelových uzavřených profilů (horní 60/20 mm, dolní 60/40 mm), horní madlo je rozšířeno o prostor pro odkládání truhlíků na květiny 
provedeno z plechu výška 150 mm, šířka 240 mm, tl. plechu 1,5 mm), svislá výplň je z kulatiny DN12 (celkem 25 ks/lodžie),
Výška zábradlí v=1,1m nad rovinou podlahy balkónu.

Lodžie :
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