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Vedoucí projektant

ACTIV Projekce, Masarykovo náměstí 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
E-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz

mob.: +420 739 292 861, +420 724 020 893,  tel.: +420 481 313 605
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13/03-001 Železný BrodŽelezný Brod
Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO: 002 626 33

DSP, DPS

1.2.A.8PŮDORYS 1.NP (NAVRHOVANÝ STAV)

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
EPS 70 F lambda 0,032 W/m.K
CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
XPS

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
PERIMETRICKÝ POLYSTYRÉN
CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
MINERÁLNÍ VATA

VYZNAČENÍ PLOCH ZATEPLENÍ DLE SKLADEM KONSTRUKCÍ

NOVÁ KONSTRUKCE - VÝPLŇ STAVEBNÍHO OTVORU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI OBJEKTU
MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ

na st.p.č. 883  v k.ú. Železný Brod
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Omítka vápenná 
Zdivo z CP   
Omítka vápenocementová 

S06

ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
ETICS kvalitativní třída A - tepelná izolace
EPS 70F šedý, λd=0,032 w/m.K
ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
s vtlačenou sklotextilní sítovinou
ETICS kvalitativní třída A 
silikátová probarvená omítka

Omítka vápenná 
Zdivo z CP   
Omítka vápenocementová 

S01

ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
ETICS kvalitativní třída A - tepelná izolace
EPS 70F šedý, λd=0,032 w/m.K
ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
s vtlačenou sklotextilní sítovinou
ETICS kvalitativní třída A 
silikátová probarvená omítka

SKLADBY KONSTRUKCI

PZN:
- SKLADBY BYLY PŘEVZATY Z DOKUMENTACE ZPRACOVATELE "ENERGY BENEFIT CENTRE, A.S." 
- KONSTRUKCE KÓTOVÁNY BEZ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU  
- SPECIFIKACE, UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OTVORŮ   DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- ETICS BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE SYSTÉMU, TZN. VČ.   DOPLŇKŮ 
  (NAPŘ. NÁROŽNÍ LIŠTY, ZAKLÁDACÍ PROFILY ATD.)

LEGENDA MATERIÁLŮ :

LEGENDA ÚPRAV

1. ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ - ETICS z EPS 70F šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 40 mm   

2. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN - vč. zateplení ve spádu z  XPS - גd = 0,038 W/mK v tl. 30 mm   
    se stěrkou (bez final. omítky), probarvený lakovaný FeZn  plech tl. 0,7mm, RŠ 400mm 
3. DEŠŤOVÉ SVODY - demontáž, nové objímky vč. jejich doplnění, montáž nových svodů
4. HROMOSVOD - demontáž, nové kotvy vč. jejich doplnění, montáž nových svodů v původním rozsahu
5. ÚPRAVA ZÁBADLÍ - zkrácení zábradlí od fasády, celkové očištění, zbavení starého nátěru provedení
    nového základového a dvojnásobného krycího nátěru   
6. OKENNÍ MŘÍŽE - demontáž, zkrácení mříží od ostění fasády, celkové očištění, zbavení starého nátěru
    provedení nového základového a dvojnásobného krycího nátěru, nová montáž   
7. OKAPNÍ CHODNÍK - rozebrání stávajícího okap. chodníku, odebrání zeminy (pro dodatečné zaizolování
    a zateplení soklu a suterénu), pokládka nových betonových dlaždic do pískového lože ve spádu od 
    objektu 3%  
8. ODŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉ PLOCHY KOMUNIKACE A DEMOLICE BETONOVÝCH DÍLŮ - pro provedení
    (dodatečné zaizolování a zateplení soklu a suterénu) okapního chodníku z bet. dlaždic do pískového
    lože ve spádu od objektu 3% vč. dolití (doplnění) asfaltové plochy.
9. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OC. DVÍŘEK A MŘÍŽEK VZT - demontáž prvků, zámečnická úprava (případně
    nové dvířka) vč. rámu, očištění, 1 x základový nátěr + 2 x nátěr krycí syntetický
10.OKAPNÍ HRANA TERASY (PLOCHÉ STŘECHY) - dle detailu
11.DOZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC - vč. osazení systémového překladu (variantně 
    2 x IPE 160 s vložením tepelné izolace do přírub)
12 DATOVÉ A EL. ROZVADĚČE (CIZÍ ZAŘÍZENÍ) - úprava bude provedena dle vyjádření provozovatele
     dotčeného zařízení (ing. sítě)  
13.OSVĚTLENÍ - stěnové (stropní) přisazené svítidlo, demontáž úprav pro nové osazení montáž stávajícího
    svítidla vč. zapojení a el .revize)
14.SANACE PODKLADU - sešití trhlin s přesahem 500 mm do maltového lože, úprava pdodlkadu pro provedení 
     zateplení. Dle technické zprávy. 
15.ÚPRAVA TRASY PLYNOVÉHO POTRUBÍ - provedení vytažení potrubí před budoucí zateplenou fasádu 
     vč. barevného (žlutého) nátěru pro venkovní použití a revize plynu 

16.ZATEPLENÍ - ETICS z EPS 70F šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 70 mm, vodorovné konstrukce nad vstupy z MV   
17.OCELOVÁ NAKLÁDACÍ RAMPA VČ. ZASTŘEŠENÍ - odstranění stávající rampy vč. markýzy a montáž nové 
     žárově pozinkované ocelové konstrukce viz. výkres PD
18.NOVÉ ZÁBRADLÍ / NOVÉ MADLO - odstranění stávajícího zábradlí, provedení nového ocelového žárově
     pozinkovaného zábradlí v souladu s ČSN 74 3305 (čl. 5.4.5). Zábradlí kotveno z boku přes lehký 
     konstrukční materiál Z pevné tepelné izolace o třídě hustoty 300 - 400 kg/m3.
19.POSUN OTVORU - vybourání otvoru (posunu výšky o 300 mm) dveří z důvodu zateplení terasy (navýšení 
     skladby), vybourání stávajícího překladu a osazení nového systémového překladu (variantně. 2 x IPE 160
     s vložením tepelné izolace do přírub). Provedení vyrovnávacího schodiště k překonání nově vzniklé výšky
     vč. povrchu z keramické dlažby.
20.NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM - demontáž původního systému (žlaby, kotlík, háky). Provedení nového okapního
     žlabu RŠ 250 vč. nových háků a kotlíků, 2 x  svodu DN 80 vč. objímek a kolen. Materiálové provedení 
     probarvený lakovaný FeZn  plech tl. 0,7mm.

21.ZATEPLENÍ MV BEZ FINÁLNÍ ÚPRAVY- MINERÁLNÍ VATA - גd = 0,039 W/mK v tl. 80 mm, povrchová 
     vrstva lepidlo se sklotextilní síťovinou (bez probarvené omítky) 

22.UTĚSNENÍ PŮDNÍCH DVEŘÍ - nalepení izolantu EPS 100 šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 40 mm povrchová 
     vrstva lepidlo se sklotextilní síťovinou (bez probarvené omítky)     
23.VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOPILITŮ - dozdívka z pórobetonových tvárnic vč. osazení systémového 
     překladu (variantně. 2 x IPE 180 s vložením tepelné izolace do přírub). Z interiéru provedení štukové 
     omítky na lepidlo s perlinou a provedení výmalby.   

24.ZATEPLENÍ MV BEZ FINÁLNÍ ÚPRAVY- MINERÁLNÍ VATA - גd = 0,039 W/mK v tl. 100 mm, povrchová 
     vrstva lepidlo se sklotextilní síťovinou (bez probarvené omítky)   

25.ZATEPLENÍ ŘÍMSY - ETICS z EPS 70F šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 40 mm   
26.UKONČENÍ ZATEPLENÍ OPLECHOVÁNÍM - napojení zakončení zateplení oplechováním, jenž bude 
     klempířsky napojeno na stávající oplechování (přesahu) střechy
27.UKONČENÍ ZATEPLENÍ OPLECHOVÁNÍM DŘEVĚNÝCH ŠTÍTŮ- napojení zakončení zateplení 
     oplechováním  
28.ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - zakončení zateplení ploché střechy dle detailu
29.OVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZ ZATEPLENÍ - provedení probarvené silikonové strukturální omítky na podklad z 
     lepidla se sklotextilní a síťoviny
30.NAPOJENÍ VODOROVNÉ ČÁTI NA SVYSLOU ČÁST - detail vytažení fenolické izolace z desky tl. 100mm
    + polydek EPS 150 v tl. 20 mm s napojením na hydroizolaci terasy (střechy) na svislou soklovou část a 
    nasledné kapotování FeZn lakovaného plechu o RŠ 330
31.STÁVAJÍCÍ ŽLABY - demontáž stávajících žlabu pro provedení (vyrovnání, zateplení, nátěru) finální 
     povrchové úpravy a opětovná montáž po provedení nového krycího nátěru (očištění, 1 x základový nátěr
     + 2 x nátěr krycí syntetický) háků a žlabů v barevném odstínu jako nové svody. 
32.STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ POBITÍ - očištění, 1 x základový nátěr (proti houbám a dřevokazným škůdcům)
    + 2 x nátěr krycí nátěr 

OZN.: POČET POPIS VÝPLNĚ
SOUČINITEL 

PROSTUPU TEPLA
Š V

(m) (m)
W01 3,00 1,50 4 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1,2
W02 2,00 1,00 2 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1,2
W03 2,10 1,50 2 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1,2
W07 0,56 1,15 11 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1,2
W08 2,10 1,50 4 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1,4
W09 1,16 1,50 6 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO 1,4
D01 1,60 2,50 1 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE 1,2
D03 1,70 2,20 1 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE 1,7
D04 1,70 2,05 1 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE 1,7
D05 1,00 2,05 1 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE 1,7

VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - NAVRHOVANÝ STAV 1.NP

ROZMĚR
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