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13/03-001 Železný BrodŽelezný Brod
Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO: 002 626 33

DSP, DPS

ŘEZY (NAVRHOVANÝ STAV) 1.2.A.11

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NAROČNOSTI OBJEKTU
MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ

na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
EPS 70 F lambda 0,032 W/m.K
CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
XPS

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
PERIMETRICKÝ POLYSTYRÉN

CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS 
MINERÁLNÍ VATA

VYZNAČENÍ PLOCH ZATEPLENÍ DLE SKLADEM KONSTRUKCÍ

NOVÁ KONSTRUKCE - VÝPLŇ STAVEBNÍHO OTVORU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
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PZN:
- SKLADBY BYLY PŘEVZATY Z DOKUMENTACE ZPRACOVATELE "ENERGY BENEFIT CENTRE, A.S." 
- KONSTRUKCE KÓTOVÁNY BEZ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU  
- SPECIFIKACE, UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OTVORŮ 
  DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- ETICS BUDE PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE SYSTÉMU, TZN. VČ. 
  DOPLŇKŮ (NAPŘ. NÁROŽNÍ LIŠTY, ZAKLÁDACÍ PROFILY ATD.)

LEGENDA MATERIÁLŮ :

STĚNA K PŮDÉ:
Omítka vápenná   
Zdivo z CP   
Omítka vápenocementová  

tl. 15 mm
tl. 450 mm
tl. 15 mm

S03

SUTERÉN - stěna nad UT:
Omítka vápenná   
Zdivo z CP   
Omítka vápenocementová  

tl. 15 mm
tl. 450 mm
tl. 20 mm

S02

SKLADBY KONSTRUKCI

Omítka vápenná 
Zdivo z CP   
Omítka vápenocementová 

tl. 15 mm
tl. 450 mm
tl. 20 mm

S01

tl. 4 mmETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
ETICS kvalitativní třída A - tepelná izolace
EPS 70F šedý, λd=0,032 w/m.K tl. 150 mm
ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
s vtlačenou sklotextilní sítovinou tl. 4 mm
ETICS kvalitativní třída A 

tl. 3 mmsilikátová probarvená omítka

tl. 8 mm
tl. 4 mmETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka

ETICS kvalitativní třída A - tepelná izolace
EPS 70F šedý, λd=0,032 w/m.K tl. 150 mm
ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
s vtlačenou sklotextilní sítovinou tl. 4 mm
ETICS kvalitativní třída A 

tl. 3 mmsilikátová probarvená omítka
- - -

tl. 8 mm
lepící stěrka - - -
zateplovací systém - Minerální Vata, 
λd=0,039 w/m.K tl. 160 mm
lepící stšrka s vtlačenou sklotextilní sítovinou tl. 5 mm

Nášlapná vrstva podlahy 
Cementový potěr  
Fibrex    

tl. 5 mm
tl. 40 mm
tl. 20 mm

PODLAHA STARÁ BUDOVA 1.NP:

Betonová mazanina tl. 150 mm

PODLAHA SUTERÉN:
Nášlapná vrstva podlahy
Betonová mazanina
Hydroizolace - asfaltový pás
Podkladní beton
Rostlý terén

tl. 5 mm
tl. 50 mm 
tl. 5 mm 
tl. 100 mm

F02

F03

STROP POD PŮDOU STARÁ BUDOVA:C01

Nášlapná vrstva podlahy 
Cementový potěr  
Fibrex    
Hydroizolace - asfaltový pás
Podkladní beton  
Rostlý terén

tl. 5 mm
tl. 40 mm
tl. 20 mm

tl. 100 mm

NOVÁ BUDOVA 1.NP:F01

Půdovky
Škvára
Vzduchová mezera
Podbití
Omítka vápenná

tl. 20 mm 
tl. 300 mm 
tl. 100 mm 
tl. 20 mm 
tl. 20 mm

STŘECHA NOVÁ BUDOVA:R01

EPS 70F šedý, λd=0,032 w/m.K tl. 150 mm

- - -Parozábrana

Teplená izolace z Minerální Vaty (do křížového dřevěného roštu)
 λd=0,036 w/m.K tl. 240 mm

Paropropustná folie - - -
Větraná dutina tl. 20 mm

Cementový potěr
Tepelná izolace z minerální vlny
Podbití
Omítka vápenná

tl. 30 mm 
tl. 100 mm 
tl. 20 mm 
tl. 20 mm

- - -Parozábrana

Teplená izolace z Minerální Vaty (do křížového dřevěného roštu)
 λd=0,036 w/m.K tl. 240 mm

Paropropustná folie - - -

SUTERÉN - stěna pod UT:
Omítka vápenná   
Zdivo z CP   
Omítka vápenocementová  

tl. 15 mm
tl. 450 mm
tl. 20 mm

S05

tl. 20 mm

Penetrace, asfaltový nátěr
2x asfaltový modif. pás se skleněnou vložkou
XPS, λd=0,038 w/m.K

- - -
tl. 8 mm
tl. 120 mm

geotextilie 300g/m2
hutněný štěrkový násyp tl. 500 mm

S07

Omítka vápenocementová tl. 20 mm
tl. 500 mm

Penetrace, asfaltový nátěr - - -
tl. 80 mm

ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
s vtlačenou sklotextilní sítovinou tl. 4 mm
ETICS kvalitativní třída A - podklad

tl. 3 mm

SOKL NAD UT:
Betonový základ

SUTERÉN - stěna nad UT:

Penetrace, asfaltový nátěr - - -

Omítka vápenná   
Zdivo z CP   
Omítka vápenocementová  

tl. 15 mm
tl. 450 mm
tl. 20 mm

ETICS kvalitativní třída A - lepící stěrka
s vtlačenou sklotextilní sítovinou tl. 4 mm
ETICS kvalitativní třída A - podklad

tl. 3 mm

2x asfaltový modif. pás se skleněnou vložkou tl. 8 mm

Perimetrický polystyrén, λd=0,038 w/m.K

XPS, λd=0,038 w/m.K tl. 120 mm

S09

ZASTŘEŠENI SCHODIŠTĚ:R03

Bednění
Vzduchová mezera
Podbití
Omítka vápenná

tl. 20 mm 
tl. 150 mm 
tl. 20 mm 
tl. 15 mm

- - -Parozábrana s pokovenou vrstvou
λd=0,039 w/m.K tl. 160 mm

tl. 14 mm
SDK rošt s vloženou Minerální Vatou
OSB 3 desky

hydrofobizační nátěr 400 mm 

+ soklová hrubozrnná omítka - marmolit

+ soklová hrubozrnná omítka - marmolit

LEGENDA ÚPRAV

1. ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ - ETICS z EPS 70F šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 40 mm   

2. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN - vč. zateplení ve spádu z  XPS - גd = 0,038 W/mK v tl. 30 mm   
    se stěrkou (bez final. omítky), probarvený lakovaný FeZn  plech tl. 0,7mm, RŠ 400mm 
3. DEŠŤOVÉ SVODY - demontáž, nové objímky vč. jejich doplnění, montáž nových svodů
4. HROMOSVOD - demontáž, nové kotvy vč. jejich doplnění, montáž nových svodů v původním rozsahu
5. ÚPRAVA ZÁBADLÍ - zkrácení zábradlí od fasády, celkové očištění, zbavení starého nátěru provedení
    nového základového a dvojnásobného krycího nátěru   
6. OKENNÍ MŘÍŽE - demontáž, zkrácení mříží od ostění fasády, celkové očištění, zbavení starého nátěru
    provedení nového základového a dvojnásobného krycího nátěru, nová montáž   
7. OKAPNÍ CHODNÍK - rozebrání stávajícího okap. chodníku, odebrání zeminy (pro dodatečné zaizolování
    a zateplení soklu a suterénu), pokládka nových betonových dlaždic do pískového lože ve spádu od 
    objektu 3%  
8. ODŘÍZNUTÍ ASFALTOVÉ PLOCHY KOMUNIKACE A DEMOLICE BETONOVÝCH DÍLŮ - pro provedení
    (dodatečné zaizolování a zateplení soklu a suterénu) okapního chodníku z bet. dlaždic do pískového
    lože ve spádu od objektu 3% vč. dolití (doplnění) asfaltové plochy.
9. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OC. DVÍŘEK A MŘÍŽEK VZT - demontáž prvků, zámečnická úprava (případně
    nové dvířka) vč. rámu, očištění, 1 x základový nátěr + 2 x nátěr krycí syntetický
10.OKAPNÍ HRANA TERASY (PLOCHÉ STŘECHY) - dle detailu
11.DOZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC - vč. osazení systémového překladu (variantně 
    2 x IPE 160 s vložením tepelné izolace do přírub)
12 DATOVÉ A EL. ROZVADĚČE (CIZÍ ZAŘÍZENÍ) - úprava bude provedena dle vyjádření provozovatele
     dotčeného zařízení (ing. sítě)  
13.OSVĚTLENÍ - stěnové (stropní) přisazené svítidlo, demontáž úprav pro nové osazení montáž stávajícího
    svítidla vč. zapojení a el .revize)
14.SANACE PODKLADU - sešití trhlin s přesahem 500 mm do maltového lože, úprava pdodlkadu pro provedení 
     zateplení. Dle technické zprávy. 
15.ÚPRAVA TRASY PLYNOVÉHO POTRUBÍ - provedení vytažení potrubí před budoucí zateplenou fasádu 
     vč. barevného (žlutého) nátěru pro venkovní použití a revize plynu 

16.ZATEPLENÍ - ETICS z EPS 70F šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 70 mm, vodorovné konstrukce nad vstupy z MV   
17.OCELOVÁ NAKLÁDACÍ RAMPA VČ. ZASTŘEŠENÍ - odstranění stávající rampy vč. markýzy a montáž nové 
     žárově pozinkované ocelové konstrukce viz. výkres PD
18.NOVÉ ZÁBRADLÍ / NOVÉ MADLO - odstranění stávajícího zábradlí, provedení nového ocelového žárově
     pozinkovaného zábradlí v souladu s ČSN 74 3305 (čl. 5.4.5). Zábradlí kotveno z boku přes lehký 
     konstrukční materiál Z pevné tepelné izolace o třídě hustoty 300 - 400 kg/m3.
19.POSUN OTVORU - vybourání otvoru (posunu výšky o 300 mm) dveří z důvodu zateplení terasy (navýšení 
     skladby), vybourání stávajícího překladu a osazení nového systémového překladu (variantně. 2 x IPE 160
     s vložením tepelné izolace do přírub). Provedení vyrovnávacího schodiště k překonání nově vzniklé výšky
     vč. povrchu z keramické dlažby.
20.NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM - demontáž původního systému (žlaby, kotlík, háky). Provedení nového okapního
     žlabu RŠ 250 vč. nových háků a kotlíků, 2 x  svodu DN 80 vč. objímek a kolen. Materiálové provedení 
     probarvený lakovaný FeZn  plech tl. 0,7mm.

21.ZATEPLENÍ MV BEZ FINÁLNÍ ÚPRAVY- MINERÁLNÍ VATA - גd = 0,039 W/mK v tl. 80 mm, povrchová 
     vrstva lepidlo se sklotextilní síťovinou (bez probarvené omítky) 

22.UTĚSNENÍ PŮDNÍCH DVEŘÍ - nalepení izolantu EPS 100 šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 40 mm povrchová 
     vrstva lepidlo se sklotextilní síťovinou (bez probarvené omítky)     
23.VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOPILITŮ - dozdívka z pórobetonových tvárnic vč. osazení systémového 
     překladu (variantně. 2 x IPE 180 s vložením tepelné izolace do přírub). Z interiéru provedení štukové 
     omítky na lepidlo s perlinou a provedení výmalby.   

24.ZATEPLENÍ MV BEZ FINÁLNÍ ÚPRAVY- MINERÁLNÍ VATA - גd = 0,039 W/mK v tl. 100 mm, povrchová 
     vrstva lepidlo se sklotextilní síťovinou (bez probarvené omítky)   

25.ZATEPLENÍ ŘÍMSY - ETICS z EPS 70F šedý - גd = 0,032 W/mK v tl. 40 mm   
26.UKONČENÍ ZATEPLENÍ OPLECHOVÁNÍM - napojení zakončení zateplení oplechováním, jenž bude 
     klempířsky napojeno na stávající oplechování (přesahu) střechy
27.UKONČENÍ ZATEPLENÍ OPLECHOVÁNÍM DŘEVĚNÝCH ŠTÍTŮ- napojení zakončení zateplení 
     oplechováním  
28.ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - zakončení zateplení ploché střechy dle detailu
29.OVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZ ZATEPLENÍ - provedení probarvené silikonové strukturální omítky na podklad z 
     lepidla se sklotextilní a síťoviny
30.NAPOJENÍ VODOROVNÉ ČÁTI NA SVYSLOU ČÁST - detail vytažení fenolické izolace z desky tl. 100mm
    + polydek EPS 150 v tl. 20 mm s napojením na hydroizolaci terasy (střechy) na svislou soklovou část a 
    nasledné kapotování FeZn lakovaného plechu o RŠ 330
31.STÁVAJÍCÍ ŽLABY - demontáž stávajících žlabu pro provedení (vyrovnání, zateplení, nátěru) finální 
     povrchové úpravy a opětovná montáž po provedení nového krycího nátěru (očištění, 1 x základový nátěr
     + 2 x nátěr krycí syntetický) háků a žlabů v barevném odstínu jako nové svody. 
32.STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ POBITÍ - očištění, 1 x základový nátěr (proti houbám a dřevokazným škůdcům)
    + 2 x nátěr krycí nátěr 
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